Gmina Reszel
11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24

Zatgcznik nr 6 do zaproszenia
Umowa zlecenie
Nr ........ TB.7013.5......2017.1

Zawarta w dniu ....eeeeeeeeeenecnenen, 2017 roku w Reszlu pomiedzy Gming Reszel z siedzibg :
11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24 zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”, NIP : 742-224-33-
26; REGON : 510743611 reprezentowang przez :

Marka Janiszewskiego — Burmistrza Reszla

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Julity Paprockiej

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty ztozonej przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego o wartosci ponizej 30 tys. euro
w przedmiocie : pefnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem : “Prace remontowo-
konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji spofeczno-zawodowej” zostata zawarta
umowa nastepujacej tresci :

§ 1. 1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor nadzoru przyjmuje obowigzki inspektora nadzoru nad
zadaniem inwestycyjnym pod nazwa :
»,Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji spofeczno-
zawodowej”.
2. Zakres przedmiotu zamowienia okreslony zostat w opisie przedmiotu zamdwienia
(zatacznik nr 1 do umowy), ktéry stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.
3. Funkcje inspektora nadzoru petni¢ bedzie:

) posiadajgcy uprawnienia budowlane ................ccevevennn... z dn.
.................................................... W DIQNZY ooeeseeeieeeesvscvsivsirsinsnssissinnsininnsy Tl i,
2) rrrrrensnesnesnesnssnssnssnssnssansnnnns posiadajgcy uprawnienia budowlane ................cccceevenen.. z dn.
.................................................... T 2o T2 4 A URUOSOPR i -1 AU
) P posiadajgcy uprawnienia budowlane ................ccocvvernnaen. z dn.
.................................................... W BIQNZY ooeeseeeieeeesvscvrivsirsissnssininnsnninnsy Tl i,

Koordynatorem czynnosci na budowie bedzie : Pan ......................cvuveveveveeveecesieeiesiesesennens

§ 2. Przedstawicielem Zamawiajacego do wspdtpracy z Inspektorem nadzoru jest :
1) Piotr Chamik — Kierownik Dziatu Techniczno — Budowlanego Urzedu Gminy w Reszlu
—tel. 89 755 39 27
2) Grazyna Soboczyniska — Inspektor ds. inwestycji Urzedu Gminy w Reszlu — tel. 89 755 39 10
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§ 3.1. Inspektor nadzoru w ramach niniejszej umowy bedzie wykonywat czynnosci okreslone
w opisie przedmiotu zamoOwienia, ktory stanowi integralng cze$¢ umowy i wynikajace
z aktualnych przepiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz przygotowywat
dokumenty niezbedne do sprawozdawczosci, monitoringu i rozliczen umowy.

2. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca pod rygorem niewaznosci nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej
z niniejszej umowy na strone trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany zapewnic na swdj koszt zastepce, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe w przypadku
niemozliwosci wykonywania swoich obowigzkow.

5. O ustanowieniu zastepcy oraz o przyczynach uzasadniajgcych jego ustanowienie Inspektor
Nadzoru jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego.

§ 4. Termin $wiadczenia obstugi inwestorskiej :
1) rozpoczecie — po podpisaniu umowy
2) planowane zakoniczenie robét budowlanych — 29 czerwca 2018r.
- zakonczenie wykonywania usfug — po rozliczeniu i catkowitym rozliczeniu wykonanej
inwestycji.

§ 5. 1. Inspektor nadzoru za Swiadczone ustugi zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia
otrzyma, zgodnie z przedstawiong ofertg, wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci brutto:
.............................. Zt (stownie ZIOtYCh: ..o )

2. Na naleznos¢ jak wyzej inspektor nadzoru wystawi fakture po dokonaniu odbioru zadania
od wykonawcy robadt i sporzgdzeniu niezbednych rozliczen zadania.

3. Dopuszcza sie wystawienie faktur czesciowych do wysokosci 80 % naleznosci ogdtem,
sukcesywnie, w trakcie realizacji umowy w wysokosci proporcjonalnej do procentowego
zaawansowania robot budowlanych, nie czesciej niz jeden raz w miesiacu.

4. Podstawag rozliczenia i wystawienia faktur za wykonang ustuge stanowi¢ beda
zatwierdzone przez inspektora nadzoru faktury do zaptaty dla wykonawcy robdt
budowlanych.

5. Naleznos$¢ wynikajgca z rachunku bedzie regulowana z konta Zamawiajgcego przelewem
na rachunek Wykonawcy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania rachunku przez
Zamawiajgcego, na konto wskazane na fakturze.

6. Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date przekazania polecenia przelewu.

§ 6. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystugujg nastepujace kary
umowne:
1. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Inspektora
nadzoru w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto,

b) nie wywigzania sie w terminie z ktéregokolwiek zobowigzania okreslonego umowa oraz
obowigzkéw okreslonych w zatgcznikach do umowy w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia.

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kary umowne za zwioke w zaptacie faktur w postaci
odsetek ustawowych,
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§ 7. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytufu
wykonania cze$ci umowy.

§ 8. 1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie jaki zostat
przewidziany w umowie z Wykonawcg robdét budowlanych t;j. :

1) Terminu realizacji zaméwienia, terminéw dokonania poszczegdlnych czynnosci
wskazanych w umowie, w nastepujacych sytuacjach :

a) w przypadku opdznienia w rozpoczeciu lub realizacji robét budowlanych lub dostaw,
odbiorach robét, uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, rozliczeniu inwestycji — o ile
opdznienie nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

b) w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych lub zamiennych niezbednych do
wykonania podstawowego zakresu prac i/lub ktérych konieczno$¢ wyniknie w trakcie
remontu obiektu, ktérych realizacja bedzie powodowata koniecznos¢ zmiany terminu
wykonania realizacji przedmiotu zamdwienia,

c) w przypadku zmian w dokumentacji projektowej majacych wptyw na termin
wykonania inwestycji,

d) w razie zaktécenia toku robot budowlanych przez protesty spoteczne i ingerencje
0s6b trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne
organy nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedban niezawinionych przez
Wykonawce,

e) jezeli w otoczeniu budowy rozpoczeto realizacje robot, ktére uniemozliwiajg dostep
do placu budowy lub z przyczyn praktycznych, roboty w otoczeniu placu budowy
powinny by¢ wykonane wczesniej,

f) w razie braku mozliwosci wykonania zamodwienia zgodnie z dostarczong
dokumentacjg i przekazanym placem budowy,

g) w przypadku wystgpienia sity wyzszej - zmiana wymaga zgody obu stron.

2) Podstawg do ustalenia nowego terminu bedzie ilos¢ dni :
a) powodujgca wstrzymanie wykonywania robét
b) niezbedna na realizacje robot dodatkowych,

3) Oprécz sytuacji wymienionych w ust. 1 pkt 1, Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwosc

dokonania zmian w nastepujgcych przypadkach :

a) zmiany ceny, gdy:
- nastgpi urzedowa zmiana stawki podatku VAT,

b) pozostatym, w szczegdlnosci :
- korzystnym dla Zamawiajgcego,

¢) zmiana danych podmiotowych dotyczgcych Inspektora nadzoru, lokalizacji siedziby
biura,

d) zmiany formy organizacyjno prawnej, przeksztatcenia lub potgczenia wykonawcéw,

e) nieprzewidywalnym na etapie wszczecia postepowania, ktérego wprowadzenie jest
niezbedne do realizacji zamowienia,
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f) doprecyzowania zapiséw umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja pod rygorem

niewaznosci zgody obu stron wyrazonej na pismie w formie aneksu.

§ 9. 1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie ustugi w sprawie
zamowienia Inspektor nadzoru jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi

postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez

Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Inspektora nadzoru, wzglednie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Inspektor

nadzoru uprawniony jest do wystgpienia na droge sgdowa.
5. Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest

wtasciwy dla Zamawiajacego Sad Powszechny.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy
kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.

§ 11. Umowe spisano w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egz. dla inspektora nadzoru i 2

egz. dla Zamawiajgcego.

§ 12. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:
e Zaproszenie do ztoZenia ofert wraz z zatqcznikami,
e opis przedmiotu zamadwienia,
e oferta Wykonawcy z dni@...............ccccccueeueen....

Zamawiajgcy Inspektor nadzoru
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