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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zadania 

„ PROJEKT REMONTU STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I ELEW ACJI , 

BUDYNKU MOK W RESZLU” 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem stolarki okiennej , drwiowej oraz elewacji 
w  budynku przy ulicy A.Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu, w ramach Zadania 
opisanego w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych pozostałymi Specyfikacjami Technicznymi. 
Wymagania ogólne ST-0 naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót: 
ST.01 - WYBURZENIA I ROZBIÓRKI 
ST.02 - ROBOTY RENOWACYJNE ELEWACJI 
ST.03 - ROBOTY RENOWACYJNE OKIEN I DRZWI  
ST.04 – ROBOTY CIESIELSKIE 
ST.05 – MONTAś STOLARKI OKIENNEJ 
ST.06 - OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE                                          
ST.07 -RUSZTOWANIA 
1.3. Przedmiot i zakres robót 
Zadanie inwestycyjne: „REMONT STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I ELEWACJI 

BUDYNKU MOK W RESZLU”. 
Podstawowym celem inwestycji jest osiągnięcie pełnej sprawności technicznej i 
funkcjonalnej, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków techniczno-
sanitarnohigienicznych, wynikających z przepisów polskiego prawa, przy jednoczesnym 
spełnieniu warunków określonych w przepisach. 
Celem opracowania jest remont elewacji , okien i drzwi  polegające na: 
- wymiana niektórych (zniszczonych, PCV, wtórnych) okien na nowe 
- renowacja  okien zabytkowych 
- renowacja zabytkowych drzwi zewnętrznych 
- renowacja zabytkowych drzwi wewnętrznych 
-wymiana obróbek blacharskich i systemu odprowadzenia wód opadowych 
- renowacja i wymiana tynków zewnętrznych 
- renowacja partii ceglanych 
- renowacja elementów metalowych 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
1.4.1.Wyszczególnienie prac towarzyszących 
Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- dokumentacja powykonawcza 
- zagospodarowanie urobku zgodnie z Ustawą o odpadach 
- uporządkowanie i przywrócenie zagospodarowania terenu po prowadzonych 
robotach 
1.4.2. Wyszczególnienie prac tymczasowych. 
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 
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tymczasowe: 
- czasowe wyłączenie istniejących sieci elektroenergetycznych 
- wykonanie, utrzymanie i dokonaniu przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie, wyborze 
optymalnej trasy dróg dojazdowych z uzyskaniem zgód od właścicieli terenu, 
- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robót 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych 
do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.5. Informacja o placu budowy. 
1.5.1. Lokalizacja 
Przedmiotowy budynek znajduje się przy ulicy A. Mickiewicza 4, na działce nr 238/1 w 
obrębie 2 miasta Reszel. Obiekt stanowi siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury i wpisany jest 
do rejestru zabytków. 
Budynek jest obiektem wolnostojącym składającym się z kilku brył powstałych w wyniku 
rozbudów.  Budynek jest jednopiętrowy,  z poddaszem nieuŜytkowym, częściowo 
podpiwniczonym. Został wykonany w technologii tradycyjnej z dachami wielospadowymi 
przykrytymi dachówką ceramiczną oraz  papą.  Główna bryła budynku pochodzi z końca 
XIX. Całość budynku moŜna podzielić na dwie części: 
a)sala widowiskowa (o konstrukcji drewnianej ze ścianami osłonowymi murowanymi) i jej 
parterowe zaplecze (o konstrukcji tradycyjnej murowej) 
b)ośrodek kultury z pracowniami znajdujące się  w części trzykondygnacyjnej  
(piwnica+parter+I piętro) 
1.5.2. Plac budowy 
Na terenie placu budowy realizowane będą roboty budowlane związane z przebudową 
i remontem przedmiotowego budynku. 
Zamawiający na terenie określonym w Kontrakcie, przekaŜe Wykonawcy teren przyszłej 
budowy wraz ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w 
tym pozwolenie, repery i współrzędne głównych punktów budowy. Pozwolenie na 
składowanie urobku gruntu, oprowadzenie wody z wykonanej instalacji odwodnienia 
Wykonawca uzyska we własnym zakresie. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych w niniejszej 
specyfikacji, dokumentacji projektowej i informacji BIOZ. 
Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
zainteresowanych stron, o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. 
1.5.3. Godziny pracy 
Harmonogram Robót i metodę wykonania naleŜy sporządzić przy spełnieniu wymogu stałych 
godzin pracy od 6.00 do 22.00. 
Jakiekolwiek odstępstwa od ustalonych godzin pracy powinny być przedłoŜone na piśmie 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji z 7-dniowym wyprzedzeniem. NaleŜy podać jasno 
definicję robót oraz przyczynę wnioskowanego odstępstwa. 
Niezaplanowane odstępstwa od normalnych godzin pracy naleŜy ograniczyć do 
przypadkowych zdarzeń awaryjnych, o których to zamiarach powinien być powiadomiony 
Inspektor Nadzoru. 
Dla potrzeb związanych z tym rozdziałem praca rozumiana jest, jako jakakolwiek aktywność 
podjęta przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w związku z realizacją robót na placu budowy 
lub w jego pobliŜu. 
1.5.4. Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania dojazdu do posesji na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablicy informacyjnej, której 
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablica informacyjna będzie 
utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest on 
włączony w cenę umowną. 
Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i pełnego 
uporządkowania terenu. 
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowy. 
1.5.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych Mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót na terenie i w rejonie uŜytkowanych przez inne 
podmioty zawiadomi ich i uzgodni z nimi warunki prowadzenia robót oraz ewentualne inne 
kwestie związane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w pobliŜu czynnych urządzeń. 
W szczególności m.in.: 
- robót na posesjach osób trzecich (prywatnych) 
- robót w pobliŜu budowli nadziemnych 
W całym okresie wykonywania robót Wykonawca zminimalizuje utrudnienia związane z nimi 
oraz zapewni bezpieczne korzystanie ze swych własności osób trzecich. 
1.5.7. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płytami lub substancjami 
toksycznymi 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c) moŜliwością powstania poŜaru 
1.5.8. Zaplecza wykonawcy 
Wykonawca zapewni zaplecze we własnym zakresie i na własny koszt. Zaplecze budowlane 
winno spełnić wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być 
zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Teren budowy jest 
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ograniczony - w razie takiej konieczności Wykonawca zlokalizuje część elementów zaplecza 
poza Terenem Budowy. 
Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio 
częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po 
zakończeniu robót. 
Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny uŜytek. 
Wykonawca poniesie wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu 
stosownych przyłączy moŜe korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb 
budowy i do celów socjalnych. Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po 
zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię rozliczy 
się z dostawcą energii. Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w określonym 
terminie, zapotrzebowanie na moc. Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przyłączy 
wodno-kanalizacyjnych oraz po zamontowaniu urządzenia pomiarowego na przyłączu 
wodociągowym, zawrze stosowną mowę z dostawcą mediów na korzystanie z wody i 
kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Wodomierz musi być dostosowany do 
wielkości przepływu wody, musi być nowy bądź posiadać aktualną cechę legalizacyjną. Ilość 
ścieków przyjęta do rozliczania będzie równa ilości zuŜytej wody. Rozliczenie nastąpi w 
oparciu o obowiązujące stawki. Przed montaŜem urządzeń pomiarowych naleŜy je okazać 
Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszystkich 
tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót. 
Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zapewni na swój koszt właściwą ochronę 
placu budowy. 
Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji i powiadomi o tym Inspektora Nadzoru. 
Biura Wykonawcy nie zostaną zlikwidowane do póki nie zostanie wydane Świadectwo 
Przejęcia Robót oraz o ile Inspektor nie wyda pisemnego polecenia likwidacji. 
Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usunięcie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. 
Wykonawca zadba o to, by nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy gąsienicowe. 
Ewentualne uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe 
będą utrzymywane w czystości i wolne od przeszkód. 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania protokołu 
odbioru końcowego). 
1.5.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą posiadały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
1.5.11. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
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odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym, 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.12. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustalonych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.14. Prowadzenie robót zgodnie z prawem. 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z polskim prawem. 
Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce jak równieŜ z Normami Polskimi, które w jakikolwiek sposób 
odnoszą się do Robót lub działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku 
braku Polskich Norm w danej dziedzinie naleŜy stosować się do Norm Europejskich. 
NiezaleŜnie od wyŜej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postępować 
zgonie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi: 
- Prawo Budowlane i odnośne rozporządzenia wykonawcze 
- Ustawy o wyrobach budowlanych 
- Ustawy o systemach oceny zgodności 
- Prawo Ochrony Środowiska i odnośne rozporządzenia wykonawcze 
- Ustawy o odpadach 
- Prawo Energetyczne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 
- Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy 
- Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy p.poŜ. 
Wszelkie Dobra, Materiały jak równieŜ jakość ich wykonania powinny być zgodnie z 
Polskim Prawem Budowlanym, polskimi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót” oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich lub, jeśli nie 
ma odpowiednich norm, z najlepszą praktyką. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna 
w Instytucie Norm Polskich. Podstawowa lista przepisów prawnych znajduje się w punkcie10 
niniejszej ST. 
1.5.15. Tablice informacyjne. 
Wykonawca postawi tablice informacyjne odporne na działanie warunków atmosferycznych 
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, zadba o nie w okresie prowadzenia robót i 
zdemontuje po wydaniu przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Przyjęcia Robót. 
Wykonawca dostarczy i zamontuje tablicę informacyjną stosowanie do postanowień 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 



 12 

W ramach Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest wykonać i postawić tablice 
informacyjne, które utrzymywać będzie w czasie wykonywania robót. 
1.5.16. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wbudowania obiektów w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając: 
- spełnienie wymagań podstawowych dotyczących m.in. bezpieczeństwo konstrukcji, 
bezpieczeństwo poŜarowe oraz bezpieczeństwo uŜytkowania 
- moŜliwość utrzymania właściwego stanu technicznego 
- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
- ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej 
- odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej 
- poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektów, uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym zapewnienia dojazdów do posesji. 
1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe: 
* Kontrakt – oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentację Projektową, Formularz Oferty wraz z 
Załącznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Oferty. Zawsze ilekroć w 
niniejszych Warunkach uŜywany jest termin „Kontrakt” oznacza takŜe „umowę” w 
rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w 
rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych 
* Specyfikacje – oznaczają dokument zatytułowany: „Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót” włączony do Kontraktu, zawierający opis Robót zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. Gdziekolwiek w 
Warunkach Kontraktu występuje określenie „Specyfikacja” naleŜy je zastąpić określeniem 
„Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót” i wszelkie doniesienia do 
„Specyfikacji” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót” 
* Aneks do Kontraktu – oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 
postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami 
* Zamawiający – „Inwestor” 
* In Ŝynier – InŜynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiającego, 
upowaŜniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Kontraktu. Funkcja InŜyniera obejmuje równieŜ występujące w Rozdziale 3 
polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz 
„koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 
* Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
* Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości 
i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 
i zanikających, jak równieŜ przy odbiorach końcowych. Spełnia rolę reprezentanta InŜyniera 
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na budowie zgodnie z delegowanymi przez niego uprawnieniami. 
* Projektant – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, która opracowała projekt budowlany. Uprawnienia, odpowiedzialność i 
obowiązki określa Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.u. Nr 156 poz. 118 
z 2006roku z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi. 
* Protokół konieczności – oznacza dokument przygotowany przez InŜyniera 
zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź 
wynikających z zapisów klauzuli 13 (Zmiany i korekty), opracowany zgodnie z Prawem, w 
szczególności Prawem zamówień publicznych. Załącznikiem do Protokołu jest Protokół z 
negocjacji. 
* Kraj – oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Teren 
Budowy, gdzie mają być wykonane Roboty Stałe. 
* Prawo – oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej 
* Zamawiający – „Inwestor” 
* Prawo Budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. 
U. z 2006r. Nr 156 poz. 118 ze zmianami) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulacją 
działalności obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziadzinach. 
* Projekt Budowlany – oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania 
decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, którego 
zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 
120 poz. 1133 z zmianami) 
* Pozwolenie na budowę – oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
* Dziennik Budowy – oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 ze 
zmianami) 
* Roboty budowlane – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
* Urządzenia budowlane – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 
* Teren budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
* KsiąŜka Obmiarów – oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie 
Budowy pozwalający na rozlicznie faktycznego wykonania Robót 
* Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz Robót. 
* Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z projektem 
budowlano-wykonawczym i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, zaakceptowanych przez InŜyniera 
* Aprobata Techniczna – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
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wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 
* Wyrób budowlany – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym całość uŜytkową. 
* Polecenie InŜyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez InŜyniera 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
* Odpowiednia zgodność – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 
* Ustalenia techniczne – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 
* Grupy, klasy, kategorie – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.) 
* Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełnić roboty budowlane) 
* Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
* Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
* Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych tworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez Zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 Maja 2004 r. 
* Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami 
w projekcie wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót . 
* Dokumentacja projektowa – dokumentacja słuŜąca do opisu przedmiotu 
zamówienia – dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
* Dokumentacja budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.4. oraz 6.5. 
niniejszej Specyfikacji 
* Rekultywacja – uporządkowanie terenu po prowadzonych robotach tj. odtworzenie 
istniejących nawierzchni, wykonanie obsiewu trawą i jej pielęgnacja oraz innych obiektów. 
1.7. Określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane 
* Zamawiający/Inwestor – Gmina Reszel, ul. Rynek 24, 11- 
440 Reszel 
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1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktu sporządzi niŜej wymienione opracowania oraz uzyska 
dla nich akceptację Inspektora Nadzoru, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych władz, 
a takŜe odpowiednich uŜytkowników i właścicieli: 
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
- Propozycje Robót dotyczących ochrony lub przełoŜenia wszystkich urządzeń, 
instalacji i wyposaŜenia naleŜącego do odpowiednich uŜytkowników znajdujących się w 
strefie oddziaływania Robót 
- Procedura prowadzenia Prób Końcowych 
- Procedura zgłaszania i usuwania wad 
PowyŜsza lista opracowań nie jest wyczerpująca i stanowi jedyne uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru wszelkie 
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania 
niezbędne do ich uzyskania. 
Koszty te Wykonawca ujmie w kosztach robót towarzyszących. 
2. MATERIAŁY 
Materiały i wyroby budowlane uŜyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
posiadać aktualną aprobatę techniczną dopuszczającą przedmiotowy wyrób do stosowania. 
Do wykonania projektowanej przebudowy i remontu naleŜy stosować materiały zgodnie z 
niniejszą Specyfikacją techniczną. 
W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej mogą występować nazwy własne, 
znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są 
one wiąŜące, naleŜy przyjąć je jako odniesienie do standardu. MoŜna dostarczyć elementy 
równowaŜne, spełniające wymagania opisane w ST, a które uzyskały akceptację Inspektora 
Nadzoru, natomiast wszelkie koszty wynikające z róŜnic pomiędzy elementami 
zaprojektowanymi, a planowanymi do zastosowania ponosi Wykonawca. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować: 
1. Wyroby budowlane dla których: 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów l dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 
Polską Normą lub z aprobatą techniczną — w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją określoną w lit. a), mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych; 
2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych l stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
3. Wyroby budowlane: 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, 
b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
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4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według Indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
2.1 Wymogi ogólne dotyczące materiałów i urządzeń 
2.1.1 Źródła uzyskania materiałów 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia szczegółowy wykaz materiałów, których zamierza uŜyć, źródła ich 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania wraz z wszelkimi świadectwami badań oraz 
próbkami. 
Materiały uŜyte do budowy powinny spełniać wymogi polskiego prawa, norm polskich i 
norm branŜowych oraz posiadać odpowiednie certyfikaty. 
Dokumenty potwierdzające moŜliwość zastosowania poszczególnych materiałów do budowy 
przedstawiono poniŜej: 
• Certyfikat bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności, jeśli zostały wydane odpowiednie 
normy, lub: 
• Aprobaty techniczne, jeśli odpowiednie normy nie zostały wydane; lub 
• Oświadczenie dotyczące produktu wydane przez producenta na jego odpowiedzialność, 
potwierdzające zgodność produktu z normami lub innymi dokumentami standaryzującymi 
(np. kryteria techniczne) będące w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 
Dodatkowo na Ŝyczenie Inspektora Wykonawca dostarczy zaświadczenia, dokumenty i 
informacje niezbędne do oceny materiałów jak: wyniki badań, informacje o systemie jakości 
itp. 
2.1.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.1.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.1.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
Ponadto materiały powinny odpowiadać wymogom Polskich norm wyszczególnionych w pkt 
10, a urządzenia powinny posiadać atesty techniczne lub deklaracje zgodności z 
unormowaniem Unijnym, zgodnym z odnośnymi dyrektywami EGW dotyczącymi 
rozpatrywanego zakresu wymogów. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
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być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. 
Sprzęt wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadać wymaganiom 
określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze 
technicznym i spełniać wymagania technologiczne wykonania i montaŜu elementów. 
3.2. Podstawowy sprzęt do wykonywania robót 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.  
Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
Sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów 
lub utrata ich aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Inspektora 
polecenia natychmiastowego wstrzymania uŜytkowania przedmiotowego Sprzętu i usunięcia 
z Terenu Budowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się 
okazać odpowiednimi zaświadczeniami. 
Uszczegółowienia wymaganego sprzętu zawarte są w Specyfikacjach Szczegółowych 
Ponadto Wykonawca powinien uwzględnić nieujęte w specyfikacji urządzania, jeŜeli uzna, Ŝe 
ich zastosowanie jest konieczna dla realizacji przedmiotu zamówienia. 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
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przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Środek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewoŜonego materiału i wytycznych 
producenta. 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce 
przepisów, jak równie zapewnić bezpieczeństwo uŜytkowników dróg oraz pracowników na 
terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, 
gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
4.2. Środki transportu niezbędne do prowadzenia robót 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w pkt. 4.1. 
Zgodnie z technologia załoŜoną do transportu proponuje się uŜyć takich środków transportu, 
jak: 
— samochód skrzyniowy, 
— samochód dłuŜycowy, 
— samochód dostawczy, 
— samochody samowyładowcze, 
Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności 
uniemoŜliwiających ich uszkodzenie. 
4.3. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują: 
- segregacji składników, 
- zmiany składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.4. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniom. 
4.5. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca prowadzić będzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym i 
oznaczonym zgodnie z instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, 
projektowej, w Specyfikacji, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie 
Zamawiającego. 
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5.1.1. Warunki przystąpienia do robót 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
- oceny stanu terenu w zakresie moŜliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc 
składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w 
media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 
5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru 
Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako polecenie przekazane Wykonawcy robót, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
realizacja kontraktu, w tym prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. JeŜeli warunek nie został 
spełniony, roboty mogą zostać przez Inspektora Nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe 
koszty wynikające z zawieszenia Robót będą obciąŜały Wykonawcę. 
5.3. Wytyczenie obiektów budowlanych 
5.3.1. Informacje ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac geodezyjnych niezbędnych do 
odpowiedniego wytyczenia, projektowania i dokumentacji Robót. Prace geodezyjne 
przeprowadzone w trakcie Robót powinny obejmować wyznaczenie lokalizacji i poziomu 
współrzędnych dla obiektów, wyznaczenie lokalizacji i badanie poziomu podczas realizacji 
Robót, opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej obiektów w dwóch 
egzemplarzach i jednym egzemplarzu cyfrowym. Prace geodezyjne powinny spełniać 
wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej l Budownictwa w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (rozporządzenie z dnia 21.02.1995r., Dz.U. 
nr 25, poz. 133). 
Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na 
Placu Budowy i podczas kolejnych etapów realizacji Robót będzie okresowo sprawdzać 
poziomy znaków wysokościowych i współrzędne punktów pomiarowych względem 
pierwotnych punktów, linii i poziomów odniesienia podanych przez Inspektora Nadzoru. 
Tymczasowe repery i punkty pomiarowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od 
Robót budowlano - inŜynieryjnych, chyba, Ŝe postanowiono inaczej. Wykonawca 
zabezpieczy kołki i słupki geodezyjne. Wykonawca naprawi na własny koszt uszkodzone lub 
zniszczone oznakowania geodezyjne. 
Wykonawca określi sposób tyczenia dla wszystkich obiektów przez prawidłowe odniesienie 
ich do istniejących obiektów i właściwą Interpretację Dokumentacji. Na rysunkach naleŜy 
przedstawić spadki przewodów kanalizacyjnych l rurociągów oraz poziomy dna kanałów i 
innych obiektów wodnych, chyba, Ŝe są inne wymagania i postanowienia Inspektora Nadzoru. 
PołoŜenie obiektów przewidzianych jako część Robót zostanie wyznaczone w odniesieniu do 
bolców mierniczych umieszczonych w betonie lub innych zatwierdzonych znaczników 
ustalonych przez Wykonawcę, który równieŜ określi współrzędne znaczników i ich odległości 
od sąsiadujących z nimi istniejących obiektów. 
5.3.2 Sposób wykonania 
W celu wykonania Robót pomiarowych i wytyczenia Robót zgodnie z opisem zawartym w 
Kontrakcie, Wykonawca zatrudni wykwalifikowanych l doświadczonych geodetów 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Stosowane przez Wykonawcę Instrumenty pomiarowe muszą być odpowiednie do 
realizowanych przez niego Robót i muszą być utrzymywane w doskonałym stanie. 
Instrumenty i/lub sprzęt podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Instrumenty uŜywane przez Wykonawcę do prowadzenia wszystkich pomiarów muszą 
posiadać aktualne świadectwo kalibracji wydane przez właściwe władze (do wglądu na Placu 
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Budowy).  
Wszystkie dzienniki pomiarów, obliczenia, mapy, itd. dotyczące czynności pomiarowych 
wymienionych powyŜej powinny być udostępnione do wglądu przez Inspektora Nadzoru 
natychmiast po zakończeniu robót pomiarowych. 
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru niezbędną wykwalifikowaną i 
niewykwalifikowaną siłę roboczą i materiały dla umoŜliwienia mu sprawdzenia i 
zatwierdzenia poziomów i wytyczenia linii zabudowy i połoŜenia obiektów. 
5.4. Rozbiórka i zabezpieczenie robót 
5.4.1. Informacje ogólne 
Szczegóły dotyczące obiektów przeznaczonych do rozbiórki przez Wykonawcę będą 
potwierdzane podczas realizacji Robót l zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonywanie wszelkich robot musi być zgodne z przepisami bezpieczeństwa 
wyszczególnionymi w punkcie 1.4. 
Przystąpienie do kaŜdych robót rozbiórkowych istniejących obiektów moŜe nastąpić dopiero 
po uzyskaniu stosownego zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
5.4.2. Usuwanie materiałów po robotach rozbiórkowych 
Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek obiektów wyszczególnionych powyŜej naleŜy 
usunąć z Placu Budowy chyba, Ŝe Inspektor Nadzoru postanowi inaczej. 
5.4.3. Zasypki i roboty porządkowe 
Wszystkie puste przestrzenie naleŜy zasypać ziemią zagęszczoną do tego samego stopnia 
zagęszczenia, jak otaczający je grunt, a powierzchnię ich naleŜy wyrównać do istniejącego 
poziomu terenu i uporządkować tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru. 
5.4.4. Zezwolenie na roboty rozbiórkowe 
O zgodę na wykonanie robót rozbiórkowych istniejących obiektów naleŜy wystąpić do 
Inspektora Nadzoru na piśmie z podaniem określenia sposobu wykonania robót 
rozbiórkowych, ich planem oraz analizą bezpieczeństwa ich wykonania i zagroŜeń. Nie 
moŜna przystąpić do jakichkolwiek robót rozbiórkowych bez uzyskania pozwolenia od 
Inspektora Nadzoru i jeśli nie zostaną zapewniono wszystkie środki bezpieczeństwa określone 
w zatwierdzonym sposobie realizacji rozbiórek. Wymagana jest równieŜ zgoda odpowiednich 
Władz Budowlanych. 
5.4.5. Zabezpieczenie istniejących obiektów 
Wykonawca nie dokona Ŝadnej rozbiórki i nie usunie Ŝadnych istniejących budynków, 
konstrukcji czy innych obiektów, w tym drzew, bez względu na to czy zostały wskazane na 
Rysunkach czy nie, chyba, Ŝe na specjalne polecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
podejmie wszelkie starania i środki, aby zabezpieczyć niniejsze obiekty przed uszkodzeniem, 
w tym domy, budynki, płoty czy drzewa, które znajdują się na Placu/ach Budowy lub w 
pobliŜu. 
Wszelkie nieruchomości połoŜone w bliskim sąsiedztwie realizacji Robót naleŜy chronić 
przed uszkodzeniem, które mogłoby być spowodowane ruchami pojazdów, osiadaniem ziemi, 
drganiami itp. 
Poczynione szkody musza być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, a nieruchomość 
musi osiągnąć stan, jaki miał przed zaistnieniem szkody, a naprawa uzyskać aprobatę 
Inspektora Nadzoru. 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW  
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji przetargowej, projektowej, Specyfikacji Technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacji 
Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
Technicznej, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
6.4. Raport z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Zamawiający moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją przetargową, projektową, Specyfikacją Techniczną, a 
koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania 
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie 
dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeŜeli jest: 
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 



 22 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
3) oznakowany, z zastrzeŜeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik 
nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 
Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach 
nakładów rzeczowych. 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 
gdzie indziej w Specyfikacja Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
naleŜytego wykonania przedmiotu Umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z 
dokumentacją przetargową. 
7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji technicznej. 
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
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- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu) 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z 
umową. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, Specyfikacją Techniczną i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących 
zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji 
przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
8.4. Odbiór końcowy robót 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniŜej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją przetargową i Specyfikacją Techniczna. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
8.5. Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.6. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości 
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elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 
ujawnionych w tym okresie. 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOW YCH I 
TOWARZYSZ ĄCYCH 
9.1. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
9.2. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie nr 7 w specyfikacjach  
szczegółowych. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w ST.  
Dla robót wycenionych w kontrakcie ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie. 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zawiera wszystkie koszty niezbędne do 
realizacji zamówienia. W szczególności następujące koszty: uzgodnień, opini, opracowania 
dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wypisów, map, 
pełnienie nadzoru autorskiego, robót przygotowawczych, porządkowych, wykonania robót w 
obiektach, utrzymania zaplecza budowy, ubezpieczenia budowy, dozorowania budowy, 
wywozu i utylizacji odpadów budowlanych, wszelkich czynności dodatkowych opisanych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych czynności niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
Wynagrodzenie ryczałtowe zostaje ustalone na okres waŜności umowy i nie podlega 
zmianom. 
W przypadku konieczności wprowadzenia robót(materiałów) zamiennych wynagrodzenie za 
te roboty zostanie ustalone na podstawie kosztorysu zamiennego, natomiast wynagrodzenie 
ulegnie zmianie o róŜnicę wartości tych robót. 
W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym i nie przekraczającym 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnych 
do jego prawidłowego wykonania , których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemoŜliwej wcześniej do przewidzenia Wykonawca wykona te roboty na dodatkowe 
zamówienie Zamawiającego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i 
parametrów, cen jednostkowych i wskaźników do kosztorysowania. 
W przypadku robót dodatkowych kosztorysy zamienne będą sporządzone przy zastosowaniu 
wskaźników cenotwórczych przyjętych w kosztorysie pomocniczym. W przypadku 
materiałów nieuwzględnionych w kosztorysie pomocniczym ich średnie ceny zostaną przyjęte 
wg. aktualnych Publikacji Sekoncenbud. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZN E 
10.1. Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne 
Dla potrzeb niniejszej Inwestycji Zamawiający dysponuje Projektami Budowlanymi które 
posiadają niezbędne uzgodnienia wymagane przepisami prawa i były 
podstawą uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca otrzyma od 
zamawiającego jeden komplet dokumentacji przed przystąpieniem do robót. 
W posiadania Zamawiającego znajduje się następująca Dokumentacja Projektowa: 
- Projekt Budowlany 
- Informacja do planu BIOZ 
10.2. Lista podstawowych regulacji, rozporządzeń i aktów prawnych 
Dz.U.03.207.2016 - j.t. - Prawo budowlane. 
Dz.U.01.138.1554 - Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Dz.U.03.120.1126 - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dz.U.02.108.953 - Dziennik budowy, montaŜu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz 
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Dz.U.01.118.1263 - Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
Dz.U.03.121.1138 - Ochrona przeciwpoŜarowa budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. 
Dz.U.02.75.690 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
Dz.U.99.74.836 - Warunki techniczne uŜytkowania budynków mieszkalnych. 
Dz.U.99.43.430 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 
Dz.U.03.121.1139 - PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi poŜarowe. 
Dz.U.04.92.881 - Wyroby budowlane. 
Dz.U.04.130.1386 - Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U.04.198.2041 - Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób 
znakowania ich znakiem budowlanym. 
Dz.U.04.249.2497 - Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaŜnione do ich 
wydawania. 
M.P.96.19.231 - Dopuszczalne stęŜenia i natęŜenia czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Dz.U.02.220.1850 - Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów 
promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych 
na pobyt ludzi i inwentarza Ŝywego, a takŜe w odpadach przemysłowych stosowanych w 
budownictwie, oraz kontrola zawartości tych izotopów. 
Dz.U.02.169.1386 - Normalizacja. 
Dz.U.02.241.2077 - Sposób nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. 
M.P.04.7.117 - Wykazy norm zharmonizowanych. 
M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych. 
Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur”– wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

ST.01 - WYBURZENIA I ROZBIÓRKI 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych wg zakresu określonego Projektem Budowlanym 
p.n.: „REMONT STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I ELEWACJI BUDYNKU MOK 
W RESZLU” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie wyburzeń i rozbiórek. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
- demontaŜ zniszczonych drewnianych elementów drewnianych – poręcze na wieŜy, 
końcówki krokwi 
- rozbiórka spękanych parti ceglanych 
- skucie tynków 
- wykucie z muru ościeŜnic drewnianych  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót przygotowawczych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót utrwalającej stan 
obiektów i elementów zagospodarowania terenu 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych”. 
2. MATERIAŁY 
Dla robót przygotowawczych i rozbiórkowych materiały nie występują. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
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Wszystkie elementy demontować ręcznie. JeŜeli Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, 
elementy znosić poza obręb budynku a miejsce przewidziane do składowania a następnie 
wywozić środkami transportu do utylizacji. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie: 5. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- elementy murowe – [m3] 
- tynki i oblicowania – [m2] 
- wykucie okien i drzwi – [szt] 
- wszystkie elementy drewniane [m3] 
- obróbki blacharskie – [m2] 
- rynny i rury spustowe [mb] 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. – Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadą odbioru robót zanikających. 
8.2. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne. 
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ST.02 - ROBOTY RENOWACYJNE ELEWACJI 
 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych renowacją i czyszczeniem elewacji budynku 
mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 4 wg zakresu określonego Projektem 
Budowlanym p.n.: „REMONT STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I ELEWACJI 
BUDYNKU MOK W RESZLU” 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 
reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących 
robót przygotowawczych i konserwatorskich: 

Elewacja północna, południowa, wschodnia i zachodnia 

• Rozstawienie rusztowań, 
• Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem, 

zabrudzeniem itp. 
• Usunięcie starych, zwietrzałych wypełnień spoin, 
• Usunięcie wyrastającej ze spoin i pęknięć zieleni, 
• Oczyszczenie wykutych spoin, 
• Czyszczenie powierzchni ceglanej murów metodą bezinwazyjną, 
• Usunięcie betonowych, oraz odbiegających od oryginału uzupełnień ścian, 
• Wprowadzenie nowych cegieł formatem i kolorystyką nie odbiegających od 

pierwowzoru, 
• Wykonanie zabiegów wzmacniających cegły z uzupełnieniem masami drobnych 

ubytków 
• Dezynfekcja ścian, 
• Hydrofobizowanie fragmentów ścian naraŜonych na wzmoŜone działanie wód 

opadowych 
• Spoinowanie murów i sklepień z cegły oraz „zszycie” pękniętych fragmentów 
ścian i ich wypełnienie, 

• Scalanie kolorystyczne róŜnic poszczególnych fragmentów cegieł w murze 
• Usunięcie tynków, 
• Wykonanie tynków do wysokości 1,50 m, 
• Wykonanie tynków powyŜej wysokości 1,50 m, 
. 

1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi 
i europejskimi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST  
i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

2.0. Materiały 

Materiały stosowane do prac renowacyjnych muszą być akceptowane przez SłuŜby 
Konserwatorskie  
Uwaga: moŜna zastosować materiały dowolnej firmy pod warunkiem, iŜ posiadają 
porównywalne parametry i będą zaakceptowane przez słuŜby konserwatorskie.  
Wszystkie  materiały przewidziane do zastosowania uŜycia muszą odpowiadać 
wymaganiom przeciwpoŜarowym, sanitarnym i technicznym obowiązującym dla 
obiektów   uŜyteczności  publicznej.  

3.0. SPRZĘT 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robot pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robot i przepisów 
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robot.  

4.0. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo 
przewoŜonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii materiału, jego objętości, technologii i załadunku oraz odległości transportu.  

5.0. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy zabezpieczyć teren przed 
moŜliwością wejścia osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. W ramach prac 
przygotowawczych przewiduje się wykonanie robót przewidzianych w pkt. 1.3. 
niniejszej specyfikacji.   
Podczas wykonywania prac naleŜy zwrócić szczególną uwagę na przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy pracach na wysokości oraz na 
przepisy przeciwpoŜarowe. Pracownicy powinni być wyposaŜeni w odpowiednią odzieŜ 
roboczą, obuwie i rękawice oraz sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
przedmiarem robót i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw wymaga akceptacji Zamawiającego.  
Technologię zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto przede 
wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trassu, w róŜnych modyfikacjach zaleŜnie od 
miejsca i wymaganych parametrów zapraw. 
Trass - tuf wulkaniczny, poprawia słabe własności mechaniczne i odpornościowe 
wapna; ponadto wiąŜąc wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania białych 
wykwitów wapiennych. Zaprawy wapienno-trasowe wiąŜą nie tylko pod wpływem 
dwutlenku węgla, ale równieŜ wody. Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest 
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dobranie prawidłowych parametrów mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi 
wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi – np. zaprawy fugowe, czy do 
uzupełnień ubytków cegieł, muszą być słabsze od konserwowanego fragmentu. 
Przyjmuje się tu najczęściej jako optymalne dla fug wytrzymałość ok. 5-7MPa, dla 
kitów 5-9 MPa. 
Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy 
konserwacji obiektów zabytkowych i jako takie są bardzo polecane przez wszystkie 
środowiska technologiczne i konserwatorskie. 

5.1.  Ściany ceglane 

1. Oczyszczenie powierzchni z nawarstwień powierzchniowych: 

Zastosować naleŜy metodę nieinwazyjną, gwarantującą oczyszczenie bez  
naruszania warstw spieku cegły tzn. suchą metodę mechaniczną, ścierną – 
gumowanie – np. Le Gommage lub równowaŜne, 

• Oczyszczenie cegieł z zabrudzeń zaciekami farby olejnej wykonać metodą 
chemiczną, np. przy pomocy preparatu Remosol firmy Inco lub firmy 
równowaŜnej 

Oczyszczenie cegły z zabrudzeń zaprawą cementową metodą mechaniczną. 

2. Usunięcie wtórnych uzupełnień (wykonanych na bazie zaprawy cementowej), oraz 
elementów mocno uszkodzonych cegieł. 

3. Wzmacnianie podłoŜa przy zastosowaniu np.  StoPrim Grundex lub firmy 
równowaŜnej  – rozpuszczalnikowego preparatu na bazie poliakrylanów w 
rozcieńczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podłoŜa – 
wszelkie tynki lub cegła. Rozcieńczony preparatem np. StoFluid AF 1:1, lub 1:2, nie 
hydrofobizuje powierzchni. 

4. Dezynfekcja zastosowaniu np. StoPrim Fungal lub firmy równowaznej – specjalnego 
preparatu usuwającego zniszczenia biologiczne i dezynfekujący podłoŜe. 

5. Zmywanie starych powłok przy zastosowaniu np. Sto Fassadenabbeizer lub firmy 
równowaŜnej – specjalnego, wodorozcieńczalnego preparatu do usuwania starych 
warstw farb emulsyjnych. 

6. Przekrycie stabilnych rys przy zastosowaniu np. StoPrep Miral  lub firmy 
równowaznej– silikatowej warstwy szczepnej z wypełniaczami o zdolnościach 
przekrywania stabilnych rys skurczowych; równieŜ jako końcowa powłoka scalająca 
przy pozostawieniu starych, nośnych tynków bez konieczności dodatkowego 
szpachlowania powierzchni; moŜliwość fabrycznego barwienia. 

7. Rysy konstrukcyjne. 
Dotyczy pracujących z reguły pionowych rys – doświadczenie pokazuje iŜ róŜne 
techniki przekrywania rys matami, lub wtapianymi siatkami elastycznymi z reguły 
tylko przenoszą pęknięcia w inne miejsca – dlatego opierając się na wytycznych 
Instrukcji WTA 2-4-94 naleŜy zastosować sprawdzoną praktyce najprostszą i 
najtańszą metodę przeprowadzenia takich rys w fugę dylatacyjną – dzięki czemu 
nadal pracująca rysa nie będzie przechodziła na lico ściany. 
Uzyskamy to przy zastosowaniu np. StoPrim Micro lub firmy równowaŜnej – grunt 
hydrofobizujący poszerzoną szczelinę – rysę na bazie mikroemulsji silikonowej oraz 
np. Sto-Rissfuller fein lub firmy równowaŜnej- specjalnej trwale elastycznej spoiny 
do wypełniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metodą fugi dylatacyjnej. 

         8. Prace murarskie. 
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Stare zaprawy były przygotowywane głównie w oparciu o wapno z dodatkami –        
i w wielu miejscach zarówno cegła jak i zaprawy będą miały wysoką nasiąkliwość 
przy stosunkowo nieduŜej wytrzymałości mechanicznej i właśnie do tych 
parametrów naleŜy dostosować większość zapraw, aby uniknąć późniejszych 
zniszczeń i spękań cegieł wraz z wykwitami. 
Uzyskamy to przy zastosowaniu np. Trass-Werksteinmortel lub firmy równowaznej 
– gotowej mieszanki wapienno-trasowej głównie do prac murarskich, o bardzo 
niskiej alkaliczności (praktycznie brak ryzyka wprowadzenia soli w mur), małym 
skurczu i duŜej zdolności zatrzymywania wody zarobowej – cecha potrzebna przy 
nasiąkliwych cegłach. Standard jest w kolorze ciepło jasnoszarym. Wytrzymałość 
ok. 6MPa. 
Cegłę i elementy ceramiczne do uzupełnień stosować dobrane do istniejących pod 
względem właściwości wytrzymałościowych, koloru i spieku. Stosowane cegły 
winny 
spełniać wymogi normy PN-73/B-12011. 

9. Korony muru. 
    W miejscach naraŜonych na stały kontakt z wodą, lub śniegiem – np. korony murów, 

ostatnia warstwa cegieł powinna być przemurowana na przy zastosowaniu 
hydrofobowej zaprawy np. Trass-Werkstein - und Verlegemortel spezial  lub firmy 
równowaŜnej – szczelnej, cementowo-trassowej zaprawy do układania i 
wmurowywania okładzin korony muru oraz Trass-Zement spezial – białego, 
szybkowiąŜącego, hydrofobizowanego cementu pucolanowego do samodzielnego 
przygotowywania szczelnej zaprawy do układania i wmurowywania okładzin korony 
muru. 

10. Prace fugowe: 

• Standardowe spoiny przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej np. Trass- 
Kalk-Fugensaniermortel lub firmy równowaznej. Jest to gotowa mieszanka o 
frakcjach 0-1 mm, 0-2 mm, 0-4 mm z moŜliwością przygotowania ich w 
określonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw. Standardowa spoina ma ciepły 
jasnoszary kolor. Wytrzymałość ok. 5Mpa. 

• Poziome występy muru przy zastosowaniu np. Flexo-Trass-Dispersion lub firmy 
równowaŜnej – specjalnego dodatku do wody zarobowej zaprawy, 
zwiększającego elastyczność i odporność zaprawy, fugi na zmienne warunki 
zewnętrzne, szczególnie przy poziomych występach murach oraz zostawionych 
starych okładzinach korony, gdy nie moŜna zastosować zbyt mocnej spoiny. 

11. Uzupełnianie ubytków w cegłach przy zastosowaniu  np. NSR 0,4 Natur und 
Sandstein-Restauriermörtel lub firmy równowaŜnej – gotowych kolorowych 
zapraw wapienno-trassowych, zawierających mikrowłókna jako kit o parametrach 
zbliŜonych do uzupełnianego detalu. Wytrzymałość ok. 5-6Mpa. 

12. Wypełnianie szczelin i rys w murach przy zastosowaniu np. Trass-Kalk-
Verpressmortel lub firmy równowaŜnej – trassowo-wapiennej zaprawy do iniekcji 
wypełniającej szczeliny i ubytki w murze. Wytrzymałość ok. 4-5MPa – zaleŜnie od 
typu i ilości. 

13. Zabezpieczenie muru przy zastosowaniu: 

• np. StoPrim Grundex lub firmy równowaznej – głęboko penetrującego środka 
rozpuszczalnikowego na bazie poliakrylanów do powierzchniowego 
wzmocnienia powierzchniowo osłabionych cegieł, 
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• np. StoPrim Divers lub firmy równowaznej – rozpuszczalnik na bazie benzyny 
lakowej do rozcieńczania, 

• np. Fassadenschutz BS 290 lub firmy równowaznej – gotowego preparatu do 
hydrofobizacji na bazie mieszaniny silanów i siloksanów w rozpuszczalniku 
organicznym, 

• np. StoPrim Fungal lub firmy równowaznej– gotowego preparatu do usuwania 
grzybów, mchów i zniszczeń biologicznych, 

• np. StoPrim Fungal lub firmy równowaznej – gotowego preparatu do usuwania 
grzybów, mchów i zniszczeń  biologicznych. 

14. Scalanie kolorystyczne przy zastosowaniu np. StoSilco Color ohne Titan lub firmy 
równowaŜnej – specjalnej krzemoorganicznej farby bez bieli tytanowej do 
dekoracyjnych laserunków oraz do scalenia kolorystycznego róŜnic 
poszczególnych fragmentów cegieł w murze. 

 

5.2   Technologia renowacji tynków 

Wszystkie istniejące: wewnętrzne i zewnętrzne wyprawy tynkarskie naleŜy usunąć 
mechanicznie, skuć. Na dokładnie oczyszczonych ścianach ceglanych pogłębić spoiny 
do głębokości ok. 2-3 cm. Odsłonięte osłabione cegły wymagają wzmocnienia przed 
nałoŜeniem kolejnych nowych warstw tynkarskich. Wzmacnianie podłoŜa moŜna 
przeprowadzić: 

• np. StoPrim Grundex lub firmy równowaŜnej – rozpuszczalnikowy preparat na 
bazie poliakrylanów w rozcieńczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i 
wzmocnienie podłoŜa (wszelkie tynki i cegły). NaleŜy zwrócić uwagę by 
preparat wzmacniający nie hydrofobizował podłoŜa, dlatego zaleca się 
rozcieńczyć StoPrim Grundex preparatem StoFluid AF w proporcji 1:1, lub 1:2. 
Rozcieńczony preparat, roztwór nie hydrofobizuje powierzchni podczas 
gruntowania. 

• np. StoPrim Fungal lub firmy równowaznej – specjalistyczny preparat 
usuwający zniszczenia biologiczne i dezynfekujący podłoŜe. NaleŜy zastosować 
go w miejscach zaatakowanych przez grzyby i glony. 

 5.3. Rysy konstrukcyjne 

Rysy konstrukcyjne nie wymagające klamrowania, naleŜy pogłębić i poszerzyć. 
Czynność tą wykonać przed operacją gruntowania wzmacniającego, a następnie 
wypełnić specjalną trwale elastyczną spoiną do wypełniania rys konstrukcyjnych w 
technologii napraw metodą fugi dylatacyjnej, np. Sto-Rissfuller fein lub firmy 
równowaŜnej. 
Przy rysach konstrukcyjnych wymagających klamrowania, naleŜy zastosować 
technologię scalania zabytkowych konstrukcji murowych prętami stalowymi firmy 
HELIFIX. MoŜna zastosować kaŜdą inną technologię o podobnych parametrach i 
wykonywać te prace pod nadzorem doradców technicznych tych firm. 

5.4   Wyprawy tynkarskie 

Technologię renowacji ścian przedmiotowego obiektu, oparto przede wszystkim na 
zaprawach tynkarskich, na bazie wapna z dodatkiem trassu, w róŜnych modyfikacjach, 
zaleŜnie od miejsca i wymaganych parametrów wytrzymałościowo-eksploatacyjnych. 
Trass - tuf wulkaniczny poprawia słabe własności mechaniczne i odpornościowe wapna,  
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ponadto wiąŜąc wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania białych 
wykwitów 
wapiennych i wielokrotnie zwiększa odporność wypraw. Zaprawy wapienno-trasowe 
wiąŜą nie tylko pod wpływem dwutlenku węgla, ale równieŜ wody. PoniewaŜ trass – tuf 
wulkaniczny to lekka porowata skała (zastygła lawa) – zaprawa wapienno-trassowa – 
zachowuje doskonałą paroprzepuszczalność, jest lekka i elastyczna, a jej skurcz jest 
prawie 5-krotnie mniejszy od tradycyjnych wapienno-cementowych wypraw. 
Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest dobranie prawidłowych parametrów 
mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznymi i 
konserwatorskimi – wyprawy tynkarskie, w szczególności tynki podkładowe, muszą 
mieć dopasowaną wytrzymałość do podłoŜa. Przyjęto tu jako optymalną dla tynków 
podkładowych wytrzymałość ok. 3-5 MPa, dla tynków cokołowych ok. 8-10 MPa z 
wyjątkiem tynków renowacyjnych. Stosowanie mieszanek przygotowywanych 
samodzielnie jako zaprawy wapienno-cementowej jest niedopuszczalne ze względu na 
jej zbyt duŜą wytrzymałość mechaniczną. 
Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy 
konserwacji obiektów zabytkowych i jako takie są bardzo polecane przez wszystkie 
środowiska technologiczne i konserwatorskie. Od ponad 10 lat znalazły zastosowanie 
przy renowacji tynków praktycznie wszystkich najwaŜniejszych obiektów w Polsce. 
Ze względu na występujące wcześniej zawilgocenia w dolnych fragmentach murów 
technologię napraw podzielono na tą do wysokości ok. 1,5 m i powyŜej. 

• Tynki do wysokości 1,5 m: 

Pogłębione i zagruntowane fugi cegieł naleŜy wypełnić zaprawą Sto Murisol GP 
tak by bruzdy wraz z licem cegły tworzyły jedną powierzchnię. Następnie całość 
obrzucić zaprawą kontaktową, wykonać tzw. szpryc  zaprawą Sto Murisol VS. 
Warunkiem koniecznym dobrze wykonanej operacji jest pokrycie ok. 50 % 
powierzchni ściany warstwą szczepną. Na tak przygotowaną powierzchnię 
naleŜy narzucić tynk podkładowy  np. Sto Murisol GP lub firmy równowaŜnej. 
NaleŜy pamiętać, Ŝe przy jednokrotnej warstwie tej zaprawy nie naleŜy nakładać 
więcej jak 2 cm jej grubości. W przypadkach koniecznych, stosowaniu 
grubszych warstw naleŜy stosować przerwy technologiczne. Po wykonaniu 
tynku podkładowego zastosować tynk renowacyjny wierzchni  np. Sto Murisol 
SP lub firmy równowaŜnej fakturowy barwiony w kolorze ciepły odcień 
róŜowobeŜowy- NCS: S 1010 Y 30 R 

• Tynki powyŜej wysokości 1,5 m 

Pogłębione i zagruntowane fugi cegieł naleŜy wypełnić zaprawą np. Sto Murisol 
UP lub firmy równowaŜnej, tak by bruzdy wraz z licem cegły tworzyły jedną 
powierzchnię. Całość obrzucić zaprawą kontaktową, wykonać tzw. szpryc, np. 
zaprawą np. Sto Murisol VS lub firmy równowaznej. Warunkiem koniecznym 
dobrze wykonanej operacji jest pokrycie ok. 50% powierzchni ściany warstwą 
szczepną. Na tak przygotowaną powierzchnię naleŜy narzucić tynk podkładowy 
np. Sto Murisol UP lub Sto Porenputz lub firmy równowŜanej. NaleŜy pamiętać 
Ŝe przy jednokrotnej warstwie tej zaprawy nie naleŜy nakładać więcej niŜ 2 cm. 
W przypadkach koniecznych, stosowania grubszych warstw naleŜy stosować 
przerwy technologiczne. Po wykonaniu tynku podkładowego zastosować tynk 
renowacyjny wierzchni  np. Sto Murisol SP lub firmy równowaŜnej fakturowy 
barwiony w kolorze ciepły odcień róŜowobeŜowy- NCS: S 1010 Y 30 R 
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UWAGA : Grubość warstw tynku dobrać zaleŜnie od stopnia zasolenia ściany.  

6.0. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru. 
Uznaje się, Ŝe kontrola dała wynik pozytywny jeśli wszystkie właściwości materiałów i 
robót są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm 
przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montaŜu producentów. 

7.0. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru są jednostki miary wynikające z poszczególnych pozycji przedmiaru 
robót. 

8.0. Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania postępu robót. Ogólne zasady 
odbioru podane są w PN. Przedmiotem odbioru będą elementy robót wyszczególnione z 
zbiorczym zestawieniu kosztów – odbiory częściowe oraz całość wykonanych robót 
zgodnie z kosztorysem ofertowym po całkowitym zakończeniu robót. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę o 
całkowitym zakończeniu robót. Komisja przeprowadzi wizję i oceni wykonanie robót 
po względem jakościowym oraz zgodności wykonania robót z zawartą umową. 
Następnym odbiorem będzie odbiór pogwarancyjny, który będzie polegał na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych podczas 
odbioru końcowego i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

9.0. Podstawa płatności 

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

10.0. Przepisy związane 
 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

• PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych 

• PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -  Roboty 

konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentów. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentów. 
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ST.03 - ROBOTY RENOWACYJNE OKIEN I DRZWI 
 
1.0 CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1    Nazwa zadania i adres: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych renowacją stolarki okiennej i drzwiowej w 
budynku mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 4 wg zakresu określonego Projektem 
Budowlanym p.n.: „REMONT STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I ELEWACJI 
BUDYNKU MOK W RESZLU” 

1.2    Zamawiający: 
GMINA RESZEL 
UL. RYNEK 24 
11-440 RESZEL 

 
1.3    Przedmiot i zakres robót: 
− Renowacja drewnianych okien skrzynkowych  
− Renowacja drewnianych drzwi zewnętrznych  
-    Renowacja drewnianych drzwi wewnętrznych 
− Renowacja podokienników zewnętrznych z piaskowca 
1.4  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 

- zabezpieczenie ścian i posadzki przed zabrudzeniem 
- wywóz i utylizacja gruzu  

1.5 Informacje dotyczące terenu budowy: 
 Zgodnie z pkt. 1.5 OST 
1.6 Nazwy i kody; grup robót, klas robót i kategorii robót: 
 

     45453000-7 – prace remontowe oraz renowacyjne 

     45453100-8 – prace renowacyjne 

1.7  Określenia podstawowe: 
Zgodnie z opisem w pkt. 1.7 Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

 
2.0 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

         Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawione zostały w pkt. 2 OST 

2.1 Drewno 
− deski z drzewa iglastego sezonowane min. 3 lata o wilgotności max. 14% 
− elementy drewniane z odzysku z okien przeznaczonych do wymiany 
− do desek odbojowych – drewno dębowe 

2.2 Farba  
- akrylowa lub alkidowa o właściwościach dyfuzyjnych kryjąca w kolorze dobranym 

zgodnie z wynikami badań stratygraficznych  
- do wymalowań zewnętrznych, stosowana w produkcji stolarki okiennej. 

Gwarantowana przez producenta odporność na działanie czynników atmosferycznych 
min. 5 lat.(brak zmian właściwości fizycznych powłoki malarskiej) 

- do wymalowań transparętnych stosować lakiery renomowanych producentów o duŜej 
wytrzymałości na działanie czynników atmosferycznych. Stosować naleŜy system 
gruntowania i warstwy wierzchniej jednego producenta. 
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2.3 Klej do drewna 
- klej wodoodporny o klasie D3     wg. PN-EN 204  
- wytrzymałość min 10 MPa       wg. PN-EN 204  

2.4 Szyby 
 -  szyby z odzysku oraz nowe szyby typu FLOAT gr. min.3 mm 
-  szyby zespolone  

2.5 Kit szklarski  
        - kit na bazie oleju lnianego modyfikowany Ŝywicami syntetycznymi w kolorze 
brązowym  
2.6 Uszczelki okienne i drzwiowe 

-  uszczelki gumowe z gumy typu EPDM wciskane we frez wrębu 
-  szczotka w listwie aluminiowej wpuszczana w ramiak dolny 

2.7 Elementy pozostałe 
-  klamki i zawiasy z odzysku lub dorabiane metalowe w kolorze czarnym 
-  zasuwnice i inne mechanizmy uzbrojenia okien, okucia naroŜnikowe z odzysku lub 
dorabiane stalowe.   
- masa sylikonowa transparentna do zastosowań zewnętrznych o sprawdzonej odporności 
na działanie czynników atmosferycznych w tym promieni UV (np. sylikon szklarski 
stosowany przez firmy produkujące okna) 
- zaprawa wapienno-cementowa marki 5 

 

3.0 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać odpowiedni sprzęt i narzędzia 
umoŜliwiające mu wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi. 
 

4.0 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Środki transportu powinny być dostosowane do specyfiki prac i przewoŜonych materiałów.  

Uszkodzenia materiałów spowodowane podczas transportu oraz uszkodzenia spowodowane 
środkami transportu w  substancji budynku i jego otoczeniu na terenie objętym pracami   
wykonawca usunie na własny koszt. 
 
5.0 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych 
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
− Renowacja drewnianych okien, drzwi  

- Przed przystąpieniem do renowacji okien naleŜy wszystkie skrzydła okienne rozszklić. 
DemontaŜ szyb wykonać bardzo ostroŜnie tak by uzyskać jak największą ich ilość do 
ponownego montaŜu. Dotyczy to takŜe okien wymienianych, z których naleŜy 
wykorzystać jak najwięcej elementów oryginalnych – szyb, okuć, ramiaków, profili 
słupków i ślemion. 

- Usunięcie starych powłok malarskich naleŜy wykonać przy pomocy środków  
ługujących lub przy pomocy gorącego powietrza. Ługowanie farb naleŜy 
przeprowadzić w taki sposób by moŜna było ustalić poszczególne warstwy obecnych 
wymalowań. 
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- Naprawę uszkodzeń krawędzi profilowanych ramiaków i wrębów naleŜy wykonać 
przez wstawienie uzupełnień z odpowiedniego drewna. Nowe elementy drewniane 
naleŜy wykonać z dokładnym odtworzeniem oryginalnych profilowań. 

- Elementy zniszczone, zwichrowane, z rozluźnionymi złączami a takŜe źle spasowane 
skrzydła naleŜy rozebrać w całości lub częściowo, wymienić elementy wadliwe i 
ponownie złoŜyć. Braki w oryginalnych zdobieniach i elementach naleŜy uzupełnić 
wykonując nowe lub wstawiając elementy z odzysku.  

- Przy drzwiach fornirowanych naleŜy wymienić zniszczony fornir i uzupełnić jego 
braki. W miejscach odspojeń fornir naleŜy podkleić. Rysy i spękania przeszpachlować 
szpachlówką o odpowiednio dobranym odcieniu.   

- Odchyłki wykonawcze  w  wyremontowanych oknach i drzwiach powinny mieścić się 
w granicach określanych jak dla okien nowych  podanych w normie: PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

- Mechanizmy okuć okiennych i drzwiowych naleŜy poddać konserwacji oraz w razie 
potrzeby wymienić elementy zuŜyte (zębatki, spręŜyny itp.). Mechanizmy okienne 
powinny działać płynnie bez zacięć. Zamykanie okien powinno następować przy 
normalnym docisku skrzydła do ramy. 

- Klamki i szyldy naleŜy wymienić wstawiając nowe wykonane z metalu dorobione na 
wzór zachowanych pojedynczych sztuk. 

– Uszczelki we wrębie naleŜy osadzić na wcisk w wykonanym odpowiednim frezie do 
jej montaŜu. Szczotkę uszczelniającą drzwi przy posadzce zamontować takŜe w 
szczelinie wykonanej od spodu dolnego ramiaka 

– OścieŜnicę drzwi d2 naleŜy uszczelnić w miejscu styku z ościeŜem wypełniając 
dokładnie szczelinę zaprawą cementowo-wapienną lub pianką poliuretanową 
zabezpieczając ją od zewnątrz 3 cm zaprawy lub listwą maskującą z drewna 
dopasowanego do materiału forniru. 

– Szczelinę – prowadnicę Ŝaluzji zewnętrznej zamknąć wklejaną drewnianą listwą 
maskującą ( w przekroju litera T )   malowaną w kolorze okien        

5.2      Wymiana oszklenia 
– Szklenie okien wykonać  z okitowaniem z podkładem kitu 
– Po dokładnym oczyszczeniu i zaimpregnowaniu wrębów  naleŜy zamocować szyby 

drutem 
szklarskim stosując odpowiednie klinowanie podkładkami z tworzywa sztucznego lub 
twardego drewna. 

– Pozostałe warunki techniczne wykonania robót szklarskich według PN-72/B-10180  
Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

5.3      Malowanie elementów drewnianych 
- powierzchnie przeznaczone do malowania kryjącego naleŜy wyszpachlować i 
przeszlifować papierem ściernym. Następnie zagruntować i malować zgodnie z 
zaleceniami producenta farby pędzlem, wałkiem lub natryskowo. 
Powierzchnia malowanych okien, drzwi i parapetów gładka bez oznak ciągnięcia pędzlem 
lub wałkiem, oraz bez odciskających się słojów drewna i innych śladów obróbki zgodnie z 
zaleceniami PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
- Malowanie transparętne wykonać na powierzchni fornirowanej drzwi wejściowych.  
 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT 
6.1   Kontrola materiałów 
        Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie naleŜy 
zwrócić uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją 
zgodności. 
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 Sprawdzeniu będzie podlegać  jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z 
odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2 
6.2   Kontrola robót 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzana podczas wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich działach 
wydawnictwa ARKADY pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych” oraz zaleceniami producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania 
jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, naleŜy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Badania powinny dotyczyć w szczególności: 

• Jakości wykonanych napraw elementów drewnianych przed malowaniem 
• Odchyłek montaŜowych 
• Przygotowania podłoŜa do malowania 
• Grubości i jakości powłok malarskich 
• Prawidłowości zamocowania szyb i kitowania 
• Sprawności okuć okiennych i drzwiowych 
• Przygotowania powierzchni piaskowca do renowacji 
• Odpowiedniego zagęszczenia podłoŜa pod schodami zewnętrznymi  

 
7.0 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
- Powierzchnię drzwi  oblicza się w m2 po zewnętrznej krawędzi ramy  
- Powierzchnię szyb oblicza sie w m2  w świetle szczeblin i ram 
Pozostałe obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w 
odpowiednich tomach KNR-u.  
 
8.0 ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1      Odbiory robót zanikających 
      W trakcie robót  naleŜy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
takich jak: 
- przygotowanie powierzchni do malowania 
- przygotowanie wrębów do montaŜu szyb 
- przygotowanie podłoŜa do montaŜu stopni schodowych na gruncie 

W trakcie robót dopuszcza się odbiory częściowe w celu dokonania płatności.  
Odbiór częściowy dotyczy  robót stanowiących całość techniczną tzn. z wykonaniem całego 
zakresu prac wymienionych w opisie  danej pozycji przedmiaru robót  
8.2      Odbiór końcowy 
Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczna, protokoły badań 
kontrolnych jakości materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających. 
Badania techniczne przy odbiorze robót zewnętrznych naleŜy przeprowadzać podczas 
bezdeszczowej pogody i w temperaturze nie niŜszej niŜ +5 oC 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny naleŜy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań:  

- roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
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- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości    
    roboty zaliczyć do niŜszej kategorii,  
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, ponownie   

          wykonać roboty. 
   Odbiór gotowych robót  powinien być potwierdzony protokółem, który   powinien zawierać:  

 -ocenę wyników badań,  

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 

-stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9.0 ROZLICZENIE ROBÓT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszących) 
9.1    Roboty podstawowe 
Rozliczeniu podlegają odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych  i ceny 
jednostkowej zawartej w przedmiarze robót z oferty przetargowej  zgodnie z dokonanym 
obmiarem powykonawczym robót. 
− Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. nr 
202, poz. 2072) w przedmiarze robót nie uwzględnia się robót tymczasowych tzn. robót, które 
są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych stąd naleŜy 
je uznać jako nakłady bezpośrednie wykonania roboty podstawowej i uwzględnić w cenie 
jednostkowej robót. 
 
10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

W odniesieniu do przedmiotowych robót:   

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

PN-88/B-10085    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180    Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-71/B-10080    Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 204 Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna do zastosowań 
niekonstrukcyjnych.  
Publikacje zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych – w zakresie opisu robót 
budowlanych. 
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ST.04 ROBOTY CIESIELSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murarskich wg zakresu określonego Projektem Budowlanym p.n.: 
„REMONT STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I ELEWACJI BUDYNKU MOK W 
RESZLU” 
1.2. Zakres stosowanie ST 
Specyfikacja techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres 
tych robot wchodzą: 
- wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej końcówki krokwi i montaŜ nowych 
elementów 
-  wymiana zniszczonych elementów konstrukcji wieŜy ( np. poręcze) i  montaŜ nowych 
elementów 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST. 
2. MATERIAŁY 
Materiałem zastosowanym do wykonania konstrukcji drewnianej dachu według niniejszej ST 
będzie drewno tartaczne iglaste klasy C 30. 
2.1. Wytrzymałość drewna 
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego według PN-82/D-94021 Tarcica iglasta 
sortowana metodami wytrzymałościowymi."oraz PN-B-03150:2000/:2001. Konstrukcje 
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie oraz PN-EN-518, PN-EN-519. 
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniŜsza 
tabela. 

 
2.2. Dopuszczalne wady tarcicy 
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Krzywizna podłuŜna  
a). płaszczyzn 30mm – dla grubości do 38mm  
10mm – dla grubości do 75mm  
b). boków 10mm – dla szerokości do 75  
5mm – dla szerokości > 250 mm  
Wichrowatość 6% szerokości  
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości  
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,  
odchylenia w granicach odchyłek.  
Nieprostopadłość niedopuszczalna.  
2.3. Wilgotność drewna 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ:  
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%  
2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  
- w długości: do +50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości  
- w szerokości: do +3 mm lub do –1 mm  
- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm  
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  
- dla łat o grubości do 50 mm:  

� w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości  
� b) w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

- dla łat o grubości powyŜej 50 mm:  
� w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  
� b) w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ 
+3 mm i  –2 mm.  
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i 
–2 mm. 
2.5. Łączniki 
2.5.1. Gwoździe 
NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.5.2. Śruby 
NaleŜy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN -ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.5.3. Nakrętki: 
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NaleŜy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
Podkładki pod śruby 
NaleŜy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.5.4. Wkręty do drewna 
NaleŜy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z łbem 
stoŜkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.5.5. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITBITD/ 
87 z 05.08.1989 r. 
a) środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
2.6. Składowanie materiałów  
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich 
deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 
2.7. Badania na budowie 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
Akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor 
Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
3. SPRZĘT 
Warunki ogólne sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
Do wykonania konstrukcji drewnianej naleŜy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju 
robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami  
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie  
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych materiałów.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.  
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacją.  
Do transportu na budowie i montaŜu konstrukcji mozna uŜywać dowolnego sprzętu.. 
4. TRANSPORT 
Transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego 
celu. 
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PrzewoŜone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w 
trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementów w środkach 
transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. Elementy drewniane powinny być 
zabezpieczone przed wpływem wilgoci, korozji biologicznej oraz innych czynników 
destrukcyjnych.  
Przy transporcie środkami drogowymi naleŜy dostosować się do ograniczeń wymiarowych 
zaleŜnych od zdolności załadunkowych środków transportowych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Transport  
Opakowania: puszki 1l, wiadro metalowe: 5l, 10l 
Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach w temp. +5 do 30ºC w pomieszczeniach przewiewnych suchych z dala 
od grzejników i otwartego ognia. 
Termin waŜności: produkt zachowuje własności uŜytkowe w okresie 12-miesięcy od daty 
produkcji. 
Transport: podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID, ADR,  
UN 1263 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót 
Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny być skonstruowane zgodnie 
z wymaganiami PN-B-03150:2000 i wykonane na podstawie projektu, uwzględniając 
zalecenia zawarte w warunkach technicznych odbioru robót budowlano -montaŜowych. 
Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami 
zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający przed 
wpływami atmosferycznymi. Elementy drewniane powinny być składowane na poziomym 
podłoŜu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy dachu powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Elementy 
dachowe mogą być składowane na podkładkach jeden na drugim pod warunkiem zachowania 
maksymalnej wysokości składowania, tj. nie więcej niŜ 3 elementy. Roboty naleŜy prowadzić 
zgodnie z dokumentacją techniczna przy udziale środków, które  
zapewnia osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów  
konstrukcji. 
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót 
Konstrukcja dachu w bryle głównej w postaci więźby dachowej drewnianej płatwiowo 
krokwiowej. 
Konstrukcja więźby dachowej oparta jest na stropie poprzez podwaliny na ścianach przez  
murłaty. 
Całość konstrukcji wykonano z drewna klasy C 30. Wymiary poszczególnych elementów – 
zgodnie z projektem. 
Konstrukcja w całości jest impregnowana środkiem przeciw korozji biologicznej i poŜarem. 
Środki te muszą posiadać aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
5.2.3. Konstrukcja dachowa 
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NaleŜy wymienić zniszczone i zdegradowane elementy konstrukcyjne konstrukcji dachowej 
oraz zabezpieczyć środkiem ppoŜ do stopnia niepalności. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek 
lub ze sklejki. Dokładność wykonani wzornika powinna wynosić do 1mm. Długość 
elementów wykonanych według wzornika nie powinny róŜnić się od projektowanych więcej 
jak 0,5 mm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
-w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu 
krokwi w długości elementu do 20 mm w odległości między węzłami do 5 mm w wysokości 
do 10 mm. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem tub betonem powinny być w miejscach 
styku odizolowane jedną warstwą papy. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
Wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi jak roboty zanikowe. 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną (punkt 5) i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli 
jakości podlega: wykonanie konstrukcji i zabezpieczenia impregnatem. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST Kod 45000000-7 "Wymagania ogólne". Jednostką 
obmiaru jest: 
m3: wszystkie elementy konstrukcji dachów  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST Wymagania ogólne. 
8.1. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyŜej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 
dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-821 D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
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ST.05- MONTAś STOLARKI OKIENNEJ 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i montaŜem stolarki 
okiennej wg zakresu określonego Projektem Budowlanym p.n.: 

„REMONT STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I ELEWACJI BUD YNKU 
MOK W RESZLU” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie wymiany stolarki okiennej: 
- montaŜ stolarki  okiennej zewnętrznej drewnianej 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych”. 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Projektowane okna drewniane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Ze względów p.poŜ. stolarkę okienną znajdującą się na granicy działki inwestora oraz 
znajdującą się w ścianie oddzielenia p.poŜ. naleŜy zabezpieczyć zewnętrznymi witrynami o 
klasie odporności ogniowej EI 30. 
  
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora 
Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Środki transportowe powinny zabezpieczać przewoŜone wyroby przed opadami 
atmosferycznymi i zawilgoceniem. Przestrzenie załadowcze powinny być czyste. Płaszczyzny 
ścian i podłóg nie powinny mieć wystających gwoździ oraz ostrych elementów mogących 
spowodować uszkodzenie wyrobu. 
Stan pojazdu i ogólne wymagania dotyczące załadunku powinny być zgodne z instrukcją 
o ładowaniu samochodów cięŜarowych i przyczep. 
Wyroby naleŜy ustawić w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł 
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były równoległe do podłuŜnej osi pojazdu, z tym Ŝe okna – na progach ościeŜnic, drzwi – na 
stojakach ościeŜnic. 
Ustawione wyroby w środkach transportowych naleŜy łączyć w bloki. Połączenia powinny 
zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczeniem 
i uszkodzeniem wyrobu. Wyroby naleŜy zabezpieczyć przez: 
- ścisłe ich ustawienie w rzędach 
- wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
- usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
- łączenie rzędów w bloki za pomocą elementów mocujących 
- usztywnienie bloków za pomocą progów 
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę naleŜy zabezpieczyć 
podobnie jak dolną. 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych 
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w 
pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy 
układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Przygotowanie ościeŜy. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego 
ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub 
zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie 
z wymaganiami. 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
a) W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach 
lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 
b) Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę 
przykryć listwą. 
c) Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości 
okna, nie więcej niŜ 3mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2mm przy długości przekątnej do 1m, 
- 3mm przy długości przekątnej do 2m, 
- 4mm przy długości przekątnej powyŜej 2m. 
d) Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
e) Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
f) Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 
okien. 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 



 47 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys 
i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót jest ilość sztuk wbudowanej stolarki. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
8.2. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyŜej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – 
Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności 
PN-EN 1096-4:2006 Szkło w budownictwie – Szkło powlekane – Część 4: Ocena 
zgodności wyrobu z normą 
PN-EN 1279-5:2006 Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 4: 
Ocena zgodności wyrobu z normą 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne 
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ST.06 – OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich wg zakresu określonego Projektem Budowlanym p.n.: 

„REMONT STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I ELEWACJI BUD YNKU 
MOK W RESZLU” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument odniesienia przy realizacji i 
kontroli i odbiorze robót wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie robót pokrywczych. W zakres tych robót wchodzą: 
- wykonanie obróbek blacharskich okapów, wokół kominów, attyk 
- wykonanie odwodnienia dachu 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
2.1. Obróbki blacharskie 
Do wykonania obróbek blacharskich zastosować blachę stalow-tytanową  ocynkowaną 
0,60mm. 
2.2. Orynnowanie 
Rynny 150mm-alucynk , i rury spustowe 120mm—stalowo-tytanowe ocynkowane 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Obróbki blacharskie 
- obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,60mm,  powinny być 
dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moŜna wykonywać o kaŜdej porze 
  roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od -15°C. 
  Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych  dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.2.Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
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5.2.1.Wpusty dachowe powinny  być osadzane  w  korytach.  W korytach  o przekroju 
trójkątnym i trapezowym podłoŜe wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu 
powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
5.2.2.Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. 
Niedopuszczalnejest  sytuowanie  wpustów  dachowych  w  odległości  mniejszej  niŜ  0,5  m  
od  elementów ponad dachowych.. 
5.2.3.Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
ochronnymi nałoŜonymi na wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi 
elementami mogącymi stać się przyczyną niedroŜności rur spustowych. 
5.2.4.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 
powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu.  
5.2.5.Rynny i rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999,  uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999 
6. KONTOLA JAKO ŚCI 
6.1 Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokalizowaniu 
ewentualnych dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien, 
− sprawdzenie prostoliniowości rur spustowych i odchyłek od pionu, sprawdzeniu sposobu 
zamocowania, lokalizacji rys i pęknięć, 
− rynny i rury spustowe sprawdza się równieŜ pod kątem występowania przecieków oraz czy 
woda spływając z płaszczyzny dachu nie przelewa się nad rynną. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, 
na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną 
jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady  obmiaru podano w ST-0.0.  
Jednostką obmiarową jest m2 pokrytej powierzchni. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektor Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiaru jest: 
m2: obróbki blacharskie 
mb: rynny i rury spustowe 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
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dały wyniki pozytywne. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stan 
wykonanego orrynnowania i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 
odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
8.2. Odbiór podłoŜa. 
- badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
- sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm, 
8.3. Odbiór obróbek blacharskich. 
8.3.1. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 
Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 
zgodność wykonywania robót z dokumentacją techniczną, 
materiały, 
wygląd zewnętrzny pokrycia, 
umocowanie i rozstawienie Ŝabek, łapek i języków, 
połączenia i umocowania arkuszy, 
wykonanie i umocowanie pasów usztywniających 
rynny 
rury spustowe 
zabezpieczenia elewacyjne 
zabezpieczenia dachowe 
szczelność pokrycia 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót 
(odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp 
późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody 
przy temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +50C. Wyniki badań naleŜy wpisać do dziennika 
budowy. 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej 
następujące dokumenty: 
zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy 
protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie 
podłoŜa, prawidłowe wykonanie kaŜdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót 
zanikających 
protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie o jakości materiałów uŜytych do 
wykonanego pokrycia 
Przed przystąpieniem do badań naleŜy porównać na podstawie protokołów lub zapisów 
w dzienniku budowy: 
czy podłoŜe nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich 
czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych temperatura powietrza nie była 
niŜsza niŜ +50C. 
Sposoby sprawdzania: 
a) Zgodność z dokumentacją techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót 
blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 
przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 
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b) Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność uŜytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
c) Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się: w szwach prostopadłych i równoległych do 
okapu, na kalenicy, w naroŜach, korytach, i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, 
czy łączenia i umocowania arkuszy są zgodne z projektem. 
d) Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w czasie 
trwania robót i stwierdzeniu zgodności z projektem. 
e) Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytów, 
denek i wypustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien (zakłady 
nitowane i lutowane). NaleŜy takŜe sprawdzić, czy rynny nie mają wgnieceń, dziur i pęknięć. 
f) Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodności wykonania z projektem: 
połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, ochyleń rur od 
prostoliniowości i pionowości; naleŜy takŜe sprawdzić, czy rury nie mają 
dziur , wgnieceń i pęknięć. Pionowość sprawdza się pionem murarskim i przymiarem z 
dokładnością do 5mm. 
g) Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności  projektem 
wykonania zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: 
wywietrzniki, wyłazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe. 
h) Ocena końcowa. Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykaŜą zgodność 
wykonania z projektem i wymaganiami. Wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. Gdy 
chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z 
wymaganiami i nie przyjmuje się. ZaleŜnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane 
roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych 
napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniŜeniem wartości robót. 
8.4. Odbiór orynnowania. 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
 - sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty montaŜowe, 
− próby szczelności przewodów. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOW YCH I 
TOWARZYSZ ĄCYCH 
9.1  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne  
9.2. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne. 
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ST.23 - RUSZTOWANIA 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem rusztowań zewnętrznych wg 
zakresu określonego Projektem Budowlanym p.n.: 

„REMONT STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I ELEWACJI BUD YNKU 
MOK W RESZLU” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu montaŜ i demontaŜ rusztowań zewnętrznych w zakresie: 
- wymagania dotyczące rusztowań zewnętrznych 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
2.1. Rusztowania 
Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnętrzne dopuszczone 
do stosowania na polskim rynku 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do danych robót. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Materiały i wyroby naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
ciągłym zawilgoceniem. Materiały i wyroby moŜna przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Wymagania dotyczące montaŜu rusztowań 
5.1.1. Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań. 
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione: 
zmroku, jeśli nie zapewniono oświetlenia sztucznego o dobrej widoczności, 
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi, 
podczas burzy i wiatru o szybkości większej niŜ 10m/s 
5.1.2. UŜytkowanie rusztowań. 
UŜytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze. 
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5.1.3. Posadowienie rusztowań. 
Stojaki rusztowania naleŜy postawić na podkładach drewnianych lub innych ułoŜonych na 
podłoŜu zapewniających rozłoŜenie obciąŜenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio 
większe powierzchnie podłoŜa. Rozstaw stojaków nie powinien być większy niŜ: 
w kierunku równoległym do ściany tj. poprzecznym: 
dla rusztowań drewnianych - 2,50m 
dla rusztowań z rur stalowych – 2,00m 
w kierunku prostopadłym do ściany tj. poprzecznym 
dla rusztowań drewnianych – 1,50m 
dla rusztowań z rur stalowych – 1,35m 
5.1.4. Zabezpieczenie rusztowań. 
StęŜenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10m (zalecane dla rusztowań od wys. 
9,0m), naleŜy umocować do stojaków i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób 
zapewniający nieprzesuwność węzłów. W pionie naleŜy stęŜenia rozmieszczać w odstępach 
nie większych niŜ 6,0m. 
Szczególne zalecenia montaŜu stęŜeń i zabezpieczeń: 
pierwsze stęŜenie poziome naleŜy zakładać pod pierwszą kondygnacją rusztowania, 
znajdującą się nad podłoŜem, 
stęŜenia poziome naleŜy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowań 
stęŜenia pionowe naleŜy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowań 
stęŜenia pionowe powinny być rozmieszczane symetrycznie, a odległość między 
przęsłami stęŜonymi nie powinna przekraczać 6,0m 
konstrukcję rusztowania naleŜy mocować do ściany budynku w sposób zapewniający 
stateczność i sztywność konstrukcji 
odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niŜ 5,0m 
rusztowania o długości większej niŜ 10,0m naleŜy dodatkowo kotwić na boczne parcie 
wiatru; cięgna kotwiące konstrukcję powinny być umieszczone w płaszczyźnie 
poziomej 
odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być większa niŜ 35cm; 
konstrukcja rusztowania moŜe wystawać ponad najwyŜej połoŜoną linię kotew nie 
więcej niŜ 3,0m a pomost roboczy moŜe być umieszczony ponad linią kotew nie 
więcej niŜ 1,5m, 
w przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m naleŜy stosować 
balustrady, 
rusztowania powinny posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów 
z rusztowania; rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w 
rejonie przejazdów i przejść dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne z siatek 
ochronnych 
przed przystąpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemić i 
sporządzić protokół zerowania 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Ocena montaŜu konstrukcji powinna obejmować: 
zgodność metody montaŜu z projektem montaŜu i spełnienie wymagań bezpiecznej 
pracy 
stan elementów konstrukcji przed montaŜem i po zmontowaniu 
wykonanie i kompletność połączeń 
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stabilność konstrukcji 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 zamontowanych rusztowań. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
8.2. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyŜej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne 
 


