Gmina Reszel
11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24

Zatqcznik nr 5 do zaproszenia
Umowa zlecenie
Nr ........ TB.7013.5......2017.1

Zawarta w dniu ....ceeeeeeenieeenn 2017 roku w Reszlu pomiedzy Gming Reszel z siedzibg :
11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24 zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”, NIP : 742-224-33-
26; REGON : 510743611 reprezentowang przez :

Marka Janiszewskiego — Burmistrza Reszla

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Julity Paprockiej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwang w dalszej czeSci umowy ,Wykonawcg”.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty ztozonej przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego o wartosci ponizej 30 tys. euro
w przedmiocie : petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem : ,,Zagospodarowaniu terenu
dziatki gminnej w miejscowosci Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy” zostata zawarta
umowa nastepujgcej tresci :

§ 1. 1. Zamawiajgcy zleca, a Inspektor nadzoru przyjmuje obowigzki inspektora nadzoru nad

zadaniem inwestycyjnym pod nazwg :
»Zagospodarowaniu terenu dziatki gminnej w miejscowosci Mnichowo na teren
rekreacyjno-sportowy”
2. Zakres przedmiotu zamodwienia okreslony zostat w opisie przedmiotu zamdwienia
(zatgcznik nr 1 do umowy), ktdry stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.
3. Funkcje inspektora nadzoru petni¢ bedzie:

1) et snens posiadajgcy uprawnienia budowlane ................cccevveuen.... z dn.
.................................................... W BIANZY cavovveeveveirieeiecvesvesrenveiivesvnseniey Tl oveiviciviviivrrann

§ 2. Przedstawicielem Zamawiajgcego do wspodtpracy z Inspektorem nadzoru jest :
1) Piotr Chamik — Kierownik Dziatu Techniczno — Budowlanego Urzedu Gminy w Reszlu
—tel. 89 755 39 27
2) Grazyna Soboczynska — Inspektor ds. inwestycji Urzedu Gminy w Reszlu — tel. 89 755 39 10;
e-mail : przetarg@ugreszel.pl

§ 3.1. Inspektor nadzoru w ramach niniejszej umowy bedzie wykonywat czynnosci okreslone
w opisie przedmiotu zamdwienia, ktory stanowi integralng cze$¢ umowy i wynikajgce
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z aktualnych przepiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz przygotowywat
dokumenty niezbedne do sprawozdawczosci, monitoringu i rozliczenn umowy.

2. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca pod rygorem niewaznosci nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej umowy na strone trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany zapewnic na swdj koszt zastepce, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe w przypadku
niemozliwosci wykonywania swoich obowigzkow.

5. O ustanowieniu zastepcy oraz o przyczynach uzasadniajgcych jego ustanowienie Inspektor
Nadzoru jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego.

§ 4. Termin Swiadczenia obstugi inwestorskiej :
1) rozpoczecie — po podpisaniu umowy
2) planowane zakoniczenie robdt budowlanych — 90 dni od daty zawarcia umowy
z Wykonawcq robét budowlanych
- zakonczenie wykonywania usfug — po rozliczeniu i catkowitym rozliczeniu wykonanej
inwestycji.

§ 5. 1. Inspektor nadzoru za swiadczone ustugi zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia
otrzyma, zgodnie z przedstawiong ofertg, wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci brutto:
.............................. zt (stownie ZtotyCh: ......ocveeececece )

2. Na naleznos¢ jak wyzej inspektor nadzoru wystawi fakture po dokonaniu odbioru zadania
od wykonawcy robét i sporzadzeniu niezbednych rozliczen zadania.

3. Dopuszcza sie wystawienie faktur czesciowych do wysokosci 80 % naleznosci ogdtem,
sukcesywnie, w trakcie realizacji umowy w wysokosci proporcjonalnej do procentowego
zaawansowania robot budowlanych, nie czesciej niz jeden raz w miesigcu.

4. Podstawa rozliczenia i wystawienia faktur za wykonang ustuge stanowi¢ bedg zatwierdzone
przez inspektora nadzoru faktury do zaptaty dla wykonawcy robét budowlanych.

5. Naleznos¢ wynikajgca z rachunku bedzie regulowana z konta Zamawiajgcego przelewem na
rachunek Wykonawcy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania rachunku przez
Zamawiajgcego, na konto wskazane na fakturze.

6. Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date przekazania polecenia przelewu.

§ 6. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystugujg nastepujace kary
umowne:
1. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Inspektora
nadzoru w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto,

b) nie wywigzania sie w terminie z ktéregokolwiek zobowigzania okreslonego umowg oraz
obowigzkow okreslonych w zatgcznikach do umowy w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzier opdznienia.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kary umowne za zwtoke w zaptacie faktur w postaci
odsetek ustawowych,

§ 7. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

§ 8. 1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie jaki zostat
przewidziany w umowie z Wykonawcg robdt budowlanych tj. :

1) Terminu realizacji zamowienia, terminéw dokonania poszczegdlnych czynnosci
wskazanych w umowie, w nastepujacych sytuacjach :

a) w przypadku opdznienia w rozpoczeciu lub realizacji robdt budowlanych lub dostaw,
odbiorach robét, uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, rozliczeniu inwestycji — o ile
opdznienie nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

b) w przypadku wystgpienia robdét dodatkowych lub zamiennych niezbednych do
wykonania podstawowego zakresu prac i/lub ktorych konieczno$é wyniknie w trakcie
remontu obiektu, ktérych realizacja bedzie powodowata konieczno$¢ zmiany terminu
wykonania realizacji przedmiotu zamdwienia,

c) w przypadku zmian w dokumentacji projektowej majgcych wptyw na termin
wykonania inwestycji,

d) w razie zaktécenia toku robét budowlanych przez protesty spoteczne i ingerencje oséb
trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne organy
nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedban niezawinionych przez Wykonawce,

e) jezeli w otoczeniu budowy rozpoczeto realizacje roboét, ktére uniemozliwiajg dostep
do placu budowy lub z przyczyn praktycznych, roboty w otoczeniu placu budowy
powinny by¢ wykonane wczesniej,

f) w razie braku mozliwosci wykonania zamodwienia zgodnie z dostarczong
dokumentacjg i przekazanym placem budowy,

g) w przypadku wystgpienia sity wyzszej - zmiana wymaga zgody obu stron.

2) Podstawg do ustalenia nowego terminu bedzie ilos¢ dni :
a) powodujgca wstrzymanie wykonywania robét
b) niezbedna na realizacje robot dodatkowych,

3) Oprécz sytuacji wymienionych w ust. 1 pkt 1, Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢
dokonania zmian w nastepujacych przypadkach :
a) zmiany ceny, gdy:
- nastgpi urzedowa zmiana stawki podatku VAT,
b) pozostatym, w szczegdlnosci :
- korzystnym dla Zamawiajgcego,
c¢) zmiana danych podmiotowych dotyczgcych Inspektora nadzoru, lokalizacji siedziby
biura,
d) zmiany formy organizacyjno prawnej, przeksztatcenia lub potgczenia wykonawcéw,
e) nieprzewidywalnym na etapie wszczecia postepowania, ktérego wprowadzenie jest
niezbedne do realizacji zamdwienia,
f) doprecyzowania zapisdw umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg pod rygorem
niewaznosci zgody obu stron wyrazonej na pismie w formie aneksu.
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§ 9. 1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie ustugi w sprawie
zamowienia Inspektor nadzoru jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi

postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez

Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Inspektora nadzoru, wzglednie nie

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktdrym mowa w ust. 3, Inspektor

nadzoru uprawniony jest do wystgpienia na droge sadowa.
5. Wtasciwym do rozpoznania spordw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest

wiasciwy dla Zamawiajgcego Sad Powszechny.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy
kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.

§ 11. Umowe spisano w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egz. dla inspektora nadzoru i 2
egz. dla Zamawiajgcego.

§ 12. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:
e Zaproszenie do ztozenia ofert wraz z zatgcznikami,
e opis przedmiotu zamowienia,
e oferta Wykonawcy z dni@...........cceeevvveneune..

Zamawiajqcy Inspektor nadzoru
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