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11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24 Zatacznik nr 1 do umowy

TB.7013.17.2018.1

Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamdéwienia jest: ustuga nadzoru budowlanego,

2. Przedmiotem zaméwienia jest Swiadczenie ustug polegajacych na zarzgdzaniu, kontroli i nadzorze nad
realizacjg umowy o roboty budowlane, zwanej w dalszej czesci ,umowg” ktérej przedmiotem jest:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robét budowlanych pod nazwa:
»Modernizacje okablowania strukturalnego z adaptacja pomieszczenia serwerowni w
budynku Urzedu Gminy w Reszlu w ramach projektu pn. ,,Wdrozenie e-ustug w Gminie
Reszel” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Il O$ Priorytetowa Cyfrowy Region, Dziatanie
3.1 Cyfrowa dostepnos¢ informacji sektora publicznego oraz wysoka jakos¢ e-ustug
publicznych”

Kod CPV: 71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi
Zamawiajacy informuje, ze zamoéwienie jest wspoéffinansowane ze srodkéw Unii Europejskie;j.

Zamawiajacy informuje, ze budynek Urzedu Gminy w Reszlu jest obiektem zabytkowym wpisanym do
rejestru zabytkéw Warminsko-Mazurskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie pod
numerem rejestru zabytkéw: A-304/0 (R/70) z 15.06.1957 r.

3. Szczegdtowy zakres robot budowlanych objetych niniejszym zamodwieniem okresla dokumentacja
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiary robot.
Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ opisu przedmiotu zamowienia - udostepnione na stronie
internetowej dla postepowania przetargowego na roboty budowlane —
https://bipreszel.warmia.mazury.pl/zamowienie/92/modernizacja-okablowania-strukturalnego-z-
adaptacja-pomieszczenia-serwerowni-w-budynku-urzedu-gminy-w-reszlu-w-ramach-projektu-pn.-
wdrozenie-e-uslug-w-gminie-reszel.html

4. Przedstawiciele Zamawiajgcego beda dziatali zgodnie z rolg jaka im przypisano w zakresie uprawnien i
obowigzkéw okreslonych w niniejszym opisie przedmiotu zamdéwienia oraz wynikajgcych z aktualnych
przepiséw ustawy ,Prawo budowlane”.

5. Zamawiajacy powierzy Inspektorowi Nadzoru zarzadzanie, kontrole i nadzér nad realizacjg zadania, o
ktérym mowa w pkt 2, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robét budowlanych wymagan
dotyczacych jakosci stosowanych materiatdéw i robdt, kosztow realizacji rob6t oraz  wykonania obiektu
zgodnie z dokumentacjg projektowg, w ustalonym w umowie z Wykonawca roboét terminie.

6. Zamawiajacy przekaze Inspektorowi nadzoru, na czas petnienia nadzoru, nastepujgce dokumenty:
1) kopie umowy o roboty budowlane,
2) kopie kosztorysow ofertowych,
3) dokumentacje projektowg wraz ze specyfikacjami technicznymi,
4) kopie innych bedacych w jego posiadaniu dokumentéw sktadajgcych sie na umowe,
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5) Zamawiajacy poinformuje Inspektora Nadzoru o umowach cywilno-prawnych i znanych mu
wymaganiach prawnych i administracyjnych majacych wptyw na realizacje tejze umowy.
7. Obowigzki ogodine

1) Inspektor Nadzoru bedzie odpowiedzialny za:
a) petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie budowy,
b) wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg umowy,
¢) prowadzenie sprawozdawczosci oraz rozliczen,

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB oraz
jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu PB.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu
na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

4) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
robét lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 5 dni roboczych od wystgpienia z
takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

5) W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadowalajacy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy roboét, do jego obowigzkéw bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego za
posrednictwem wyznaczonych osob o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjaé w celu zaradzenia
zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty budowlane.

6) Inspektor Nadzoru, bedzie dziatat we wspétpracy z Zamawiajagcym i na jego rzecz w catym okresie
okreslonym w opisie przedmiotu zamowienia,

7) Zamawiajacy wyznaczy ze swojego personelu osoby odpowiedzialne za realizacje umowy i
wspoétprace z Inspektorem nadzoru,

8) Inspektor nadzoru zapewni statg wymiane informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajacego,

8. Na etapie budowy, tj. w okresie od dnia podpisania umowy z Wykonawcg robdét do dnia odbioru
ostatecznego i przekazania do eksploatacji Inspektor nadzoru jest upowazniony i zobowigzany do:
1) reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z
umowa,
2) swobodnego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty i urzagdzenia bedg
pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane lub przygotowywane do wbudowania,
3) przekazania terenu i wprowadzenia Wykonawcy robét na teren budowy,
4) prowadzenia regularnych, minimum 2 razy w tygodniu, inspekcji na terenie budowy w celu
sprawdzenia jakosci wykonywanych rob6t oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktykg inzynierska,
5) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce rob6t zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania
porzadku na terenie budowy,
6) udzielania Wykonawcy robét wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych umowy,
7) kontroli zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
8) wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce robét,
ktéra zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna,
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9) informowania Zamawiajgcego o wszelkich nieprawidtowosciach dotyczacych realizacji umowy, w
tym o udziale w pracach podmiotdéw innych niz podwykonawcy zgtoszeni zgodnie z zapisami umowy,
10) organizacji oraz przewodniczenia naradom dotyczacym postepu roboét (w razie potrzeby) w
ktérych udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje umowy stron
(Zamawiajacy, Inspektor nadzoru, Wykonawca robét oraz inni przedstawiciele firm bioracych udziat
w realizacji budowy),

11) organizowania narad technicznych (zgodnie z potrzebami) oraz sporzgdzania protokoétéw z tych
narad i przekazywania ich Zamawiajacemu i Wykonawcy rob6t w terminie 7 dni od dnia narady,

12) monitorowania postepu robdét poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i
zgodnos$ci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji umowy harmonogramem robat,

13) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw,

14) nadzorowania badan materiatéw i robot wykonywanych przez Wykonawce robaét,

15) zlecania Wykonawcy robét wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robdét budzacych
watpliwos¢ co do ich jakosci,

16) dokonywania obmiaru wykonanych robét,

17) odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

18) sprawdzenia wykonanych robét i powiadomienia Wykonawcy robot o wykrytych wadach oraz
okreslenia zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych,

19) poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce robot,

20) przygotowania do odbioru robét, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przediozonych przez
Wykonawce robét dokumentéw, wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robét i
przekazaniu do eksploataciji,

21) sprawdzenia i potwierdzania zestawien ilosci i wartosci wykonanych robdét,

22) poswiadczenia terminu zakonczenia robat,

23) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow przygotowanych przez
Wykonawce robot po zakonczeniu robot,

24) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robét i podwykonawcoéw,

25) powiadomienia Zamawiajagcego o0 wszelkich roszczeniach Wykonawcy robdét oraz
rozbiezno$ciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie budowy,

26) odpowiednio wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robot, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania lub
zwiekszenia kosztow,

27) sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy robot,

28) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

29) przygotowywania niezbednych dokumentéw do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie (o ile jest wymagane),

30) udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych
realizacjg umowy,

31) dokonywania inspekcji i nadzoér nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do usuniecia
wad,

32) odbioru wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,

33) wspierania Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i sporéw,
34) przygotowania koncowego rozliczenia umowy i sporzadzania sprawozdania korncowego z
realizacji zadania

9. Inspektor nadzoru ma obowigzek brania udziatu w czynnosciach zwigzanych z ujawnieniem i usuwaniem
wad w okresie gwaranciji.

10. W okresie gwarancji do zadan Inspektora bedzie nalezato m.in.:
1) petna obstuga okresu gwarancyjnego.
2) nadzér nad robotami niezbednymi do usuniecia wad/usterek.
3) dokonywanie rocznych przegladéw wykonywanych przez kolejne lata przez okres gwaranciji
zaoferowany przez wybranego Wykonawce robé6t budowlanych nie dtuzej jednak niz 60 miesiecy od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego i przedktadanie Zamawiajagcemu protokotow
przegladu gwarancyjnego.
4) poswiadczanie usuniecia przez Wykonawce robot budowlanych wad/usterek.
5) odbiér wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad/usterek.
6) ostatni przeglad gwarancyjny moze by¢ przeprowadzony nie pézniej niz na 30 dni przed uptywem
okresu gwarancyjnego.

11. Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym, bedzie decydowac o:
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1) dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatow i wszystkich elementéw i urzadzeh przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét,

2) wstrzymaniu robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z
wymaganiami umowy.

12. Inspektor nadzoru bedzie wnioskowac¢ do Zamawiajgcego o:
1) wprowadzenie zmian w dokumentaciji projektowej,
2) zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca robét nie usunie ich w
wyznaczonym terminie,
3) zmiane terminu wykonania robét w umowie o roboty budowlane, jezeli zmiana taka nie wynika z
winy czy zaniedban Wykonawcy robét,
4) zlecenie wykonania rob6t dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

13. Inspektor nadzoru bedzie akceptowac:
1) przedstawiony przez Wykonawce robét harmonogram robét,
2) propozycje Wykonawcy robét odnosnie zmiany kierownika budowy lub robét na inng osobe niz
wskazana w ofercie Wykonawcy robat;

14. Obowigzki w zakresie funkcji Inspektora Nadzoru dotyczacych rozliczania budowy:
1) sprawdzenie i zatwierdzenie faktur czesciowych i koncowych stwierdzajacych wysokos¢ kwoty,
ktéra jako ostateczna nalezna jest Wykonawcy zgodnie z umowa,

15. Wspoipraca z Zamawiajagcym
1) Na kazdym etapie realizacji umowy, Inspektor Nadzoru zapewni Zamawiajgcemu wszelkg
niezbedng pomoc w zakresie zarzagdzania umowg, w szczegoélnosci w sporzadzaniu sprawozdania o
realizacji projektu ze szczegdlnym uwzglednieniem spetniania zaktadanego rezultatu,

16. Inspektor nadzoru uzyska zgode Zamawiajgcego przed podjeciem nastepujacych dziatan:
1) wyrazeniem zgody na podzlecenie przez Wykonawce robét, czesci robot, Podwykonawcom
innym niz wskazani w ofercie,
2) przedtuzeniem przewidzianego w umowie czasu na wykonanie robat,
3) zawieszeniem prowadzenia czesci lub catosci robét z przyczyn, ktére nie lezg po stronie
Wykonawcy robat,
4) wyceng roboét dodatkowych,
5) wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w umowie np.: zmian ilosci, jakosci, parametrow elementéw,
pominiecia czesci robodt, kolejnosci i terminu wykonania robét,
6) zmiang ceny kosztorysowej wynikajagcg z potrzeby wykonania robét nieprzewidzianych lub
dodatkowych,
7) zmiang ceny kosztorysowej i terminu wykonania umowy wynikajacg z takich zmian przepiséw
prawa, ktére spowodujg opdznienie Wykonawcy robét lub poniesieniem przez Wykonawce robét
dodatkowych kosztow,
8) zmiang ceny kosztorysowej i/lub terminu wykonania umowy na skutek wystgpienia zagrozen
stanowigcych ryzyko Zamawiajacego,
9) zatwierdzeniem i/lub odrzuceniem roszczen Wykonawcy robét.
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