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Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Wykonanie monitoringu w msc. Reszel”



Z A W I A D O M I E N I E

Zamawiający informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawców:

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w czasie 70 dni uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę. Biorąc pod uwagę konieczność uzyskania decyzji konserwatora zabytków (min. 30 dni) oraz następnie pozwolenia na budowę (65 dni) spełnienie tego warunku jest nierealne. Wobec tego wnioskujemy o zmianę terminu opracowania dokumentacji na 120 dni.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia, w następujący sposób:

1. Termin rozpoczęcia – z dniem podpisania umowy.
2. Termin zakończenia – 120 dni od podpisania umowy (przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zamawiającemu wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę).
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