Ogtoszenie nr 538355-N-2018 z dnia 2018-03-29 r.

Rozwaj przestrzeni publicznej poprzez przywrdcenie funkcji integracyjnych
i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawg
funkcjonalnosci komunikacyjnej w obrebie parku

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: Zamieszczanie obowigzkowe

Ogtoszenie dotyczy: Zamdwienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspéifinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Os priorytetowa 8 Obszary wymagajace rewitalizacji, dziatania 8.1 Rewitalizacja obszarow
miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020

O zamdéwienie mogg ubiegac sie wytgcznie zaktady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktorych dziatalnosé, lub dziatalnos¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére
beda realizowaty zaméwienie, obejmuje spoteczng i zawodowg integracje oséb bedacych
cztonkami grup spotecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezgcych do jednej lub
wiecej kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, oséb
zatrudnionych przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcéw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajgcy

Nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajgcy powierzyt/powierzyli
przeprowadzenie postepowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajgcy powierzyt/powierzyli prowadzenie
postepowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wspdlnie przez zamawiajgcych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajgcych, ktérzy wspdlnie przeprowadzajg postepowanie
oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow
wraz z danymi do kontaktéw:

Postepowanie jest przeprowadzane wspodlnie z zamawiajgcymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspdlnie z zamawiajacymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zaméwien
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publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Reszel, krajowy numer identyfikacyjny 51074361100000, ul.
Rynek 24 ,11440 Reszel, woj. warminsko-mazurskie, panstwo Polska, tel. 89 755 00 31, e-
mail przetarg@ugreszel.pl, faks 897 550 031.

Adres strony internetowej (URL): www.ugreszel.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskac dostep do narzedzi i urzadzen lub
formatow plikow, ktoére nie sg ogdlnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):

Podziat obowigzkéw miedzy zamawiajacymi w przypadku wspdinego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postepowania z
zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktdry z zamawiajacych jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postepowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamoéwienie bedzie
udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACIA:

Nieograniczony, petny i bezposredni dostep do dokumentow z postepowania mozna
uzyskaé pod adresem (URL)

Tak

bip.reszel.warmia.mazury.pl

Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkow zamoéwienia

Tak

bip.reszel.warmia.mazury.pl

Dostep do dokumentéw z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna
uzyskac pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesytac:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu w inny sposdb:

Nie

Inny sposdb:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
w inny sposdb:
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Tak

Inny sposdb:

forma pisemna, oferte nalezy dostarczy¢ w zamknietej kopercie /opakowaniu/ do siedziby
zamawiajacego

Adres:

Urzad Gminy w Reszlu, ul. Rynek nr 24, 11-440 Reszel, pokdj z napisem SEKRETARIAT

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw
plikéw, ktore nie sg ogdlnie dostepne

Nie

Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskaé pod
adresem: (URL)

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego: Rozwdj przestrzeni publicznej
poprzez przywrdcenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego
otoczenia wraz z poprawa funkcjonalnosci komunikacyjnej w obrebie parku

Numer referencyjny: TB.271.4.2018.ZP

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamdéwienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

I1.3) Informacja o mozliwosci sktadania ofert czesciowych

Zamodwienie podzielone jest na czesci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu mozna skfadaé w
odniesieniu do:

wszystkich czesci

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udzielenia facznie nastepujacych czesci lub grup
czesci:

Maksymalna liczba czesci zamoéwienia, na ktére moze zostaé udzielone zaméwienie
jednemu wykonawcy:

I1.4) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robdt budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: 1.Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja robét budowlanych polegajacych na
likwidacji osuwisk w zakresie umocnienia skarp i przebudowy kanalizacji deszczowej w parku
miejskim w Reszlu oraz zagospodarowanie terenu na miejsce edukacyjno-kulturalno-
wypoczynkowe w Reszlu i obejmuje : 1.1. Czes$¢ | - Likwidacja osuwisk w zakresie umocnienia
skarp i przebudowy kanalizacji deszczowej w parku miejskim w Reszlu - objete pozwoleniem
na budowe znak : WA.6740.4.23.2016, decyzja nr 157/16 z dnia 05.08.2016r. 1.2. Cze$é Il —
Zagospodarowanie terenu na miejsce edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowe w Reszlu -
objete pozwoleniem na budowe znak : ABI.6740.4.29.2015, decyzja nr 210/15 z dnia
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15.09.2015r. 2. Zakres rzeczowy prac objetych zamowieniem: 2.1. Czesc | - Likwidacji osuwisk
w zakresie umocnienia skarp i przebudowy kanalizacji deszczowej w parku miejskim w Reszlu
: Zakres robot : 1) karczowanie terenu i wycinka drzew wraz z usunieciem karp, 2)
przebudowa kanalizacji deszczowej, 3) zabezpieczenie skarp przed zagrozeniem osuwiskami,
4) sadzenie krzewdw oraz wykonanie nasadzen kwiatowych. Podstawa realizacji :
pozwolenie na wykonanie robdt budowlanych znak : WA.6740.4.23.2016, decyzja nr 157/16
z dnia 05.08.2016r. Zamawiajacy informuje, ze obiekt — Park Miejski jest obiektem wpisanym
do rejestru zabytkéw Decyzjg Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw nr 244/2016 — nr rejestru zabytkéw : A-4630 . 2.2.Cze$¢ Il - Zagospodarowanie
terenu na miejsce edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowe w Reszlu: Zakres robot : 1)
zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni — trawniki sportowe oraz nasadzenia ozdobne,
2) wykonanie alejek spacerowych z kostki betonowej i granitowej oraz nawierzchni
bezpiecznej, 3) wykonanie placu z ptyt granitowych, 4) wykonanie placéw zabaw o
nawierzchni bezpiecznej, 5) budowa placu z fontanng posadzkows, 6) wykonanie instalacji
oswietlenia terenu, 7) wykonanie przytacza wody i instalacji wodnej fontanny, 8) wykonanie
przyfacza kanalizacji sanitarnej, 9) wykonanie instalacji technologicznej kanalizacji
deszczowej na potrzeby fontanny, 10) wykonanie monitoringu terenu, Podstawa realizacji :
pozwolenie na wykonanie robét budowlanych znak : ABI.6740.4.29.2015, decyzja nr 210/15
z dnia 15.09.2015r. 2.3. Szczegdtowy zakres zamowienia opisany jest za pomoca
dokumentéw zataczonych do niniejszej SIWZ tj.: 2.3.1. projekty budowlano - wykonawcze,
2.3.2. przedmiary robét, 2.3.3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, W oparciu o zatgczone dokumenty nalezy opracowac oferte. W ofercie nalezy
podac cene jednostkowa wraz ze wszystkimi kosztami zwigzanymi z realizacjg robét. Uwaga:
Kosztorys ofertowy szczegétowy z tabelg elementéw scalonych i harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji zamoéwienia, wybrany Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu przed
podpisaniem umowy. 3. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej dostepna jest do
wgladu w siedzibie Zamawiajacego, od poniedziatku do pigtku od godz. 9:00 do godz. 15:00.
4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia w zakresie robot
budowlanych — czes¢ | i/lub cze$é Il zgodnie ze ztozong ofertg, wymaganiami niniejszej SIWZ,
zawartg umowa, harmonogramem rzeczowo-finansowym, w zgodnosci z przepisami i
obowigzujgcymi w tym zakresie normami budowlanymi, wiedzg techniczna, zasadami sztuki
budowlanej oraz dokumentacjg projektowa stanowiaca zatgczniki nr 1.1 1.2 do SIWZ. 6.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa
w przywotanym przepisie, Zamawiajgcy okreslit w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, stanowigcych zatacznik do SIWZ

11.5) Gtéwny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45232460-4
45111200-0
45111291-4

11.6) Catkowita wartos¢ zamodwienia (jezeli zamawiajqgcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:
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(w przypadku umoéw ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupdw)

I1.7) Czy przewiduje sig udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkdéw na jakich zostang udzielone
zamoéwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktéry zostata zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktéry zostat ustanowiony dynamiczny system zakupéw:
miesigcach: [ub dniach:

lub

data rozpoczecia: /ub zakoriczenia: 2018-10-31

Okres w miesigcach|Okres w dniach|Data rozpoczecia|Data zakoriczenia
2018-10-31
2018-12-31

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA I1I: INFORMACIJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM |
TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepiséw

Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonania oceny spetniania
warunku w tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunku udziatu w
postgpowaniu w tym zakresie na podstawie oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1.2. SIWZ;

Informacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkéw: Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz: - dla czesci | — 500 000,00
zt - dla czesci Il — 1 000 000,00 zt W przypadku sktadania ofert na dwie czesci — ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia nalezy zsumowac.

Informacje dodatkowe

111.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze,
ze : 1.w okresie ostatnich pieciu lat przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamowienia, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie wykonat roboty
budowlane, z ktérych: 1) co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajgcy swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, o wartosci dla : - czesci | - nie
mniejszej 500 000,00 zt brutto, Przez ,,zadanie odpowiadajace rodzajem robét budowlanych
stanowigcych przedmiot zaméwienia”, nalezy rozumie¢ wykonanie budowli ziemnej (
budowa watéw, nasypow, likwidacja osuwisk, umocnienie skarp itp.) i budowe sieci
kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony jezeli
Wykonawca wykaze, ze wykonat 2 zadania o tacznej wartosci — nie mniejszej niz 500 000,00

zt brutto; 2) co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajgcy swoim rodzajem robotom
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budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, o wartosci dla: - czesci Il - nie mniejszej 1
000 000,00 zt brutto, Przez ,zadanie odpowiadajgce rodzajem robét budowlanych
stanowigcych przedmiot zaméwienia”, nalezy rozumie¢ budowe, przebudowe lub remont
placu zabaw wraz z urzagdzeniami zabawowymi i budowe sieci kanalizacji deszczowej i/lub
sanitarnej. Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonat 2
zadania o facznej wartosci — nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto; wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane, z zatagczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego
roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentdéw —inne dokumenty; 2.
dysponuje lub bedzie dysponowat na czas realizacji zamdwienia osobami posiadajgcymi
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci: - czes$¢ | 1) konstrukcyjno-
budowlanej, ktorej to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika budowy, -
podsiadajgcy minimum 2 letnie doswiadczenie na stanowiskach kierowniczych w
bezposrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robét konstrukcyjno-budowlanych, w zakresie
robét ziemnych (budowa watéw, nasypow, likwidacja osuwisk, umocnienie skarp itp.) przy
czym posiada doswiadczenie w realizacji lub nadzorze (jako kierownik robét lub inspektor
nadzoru). 2) instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, ktérej to osobie
zostanie powierzona funkcja kierownika robét sanitarnych, - podsiadajgcy minimum 2 letnie
doswiadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezposrednim kierowaniu lub
nadzorowaniu robot w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, przy czym posiada
doswiadczenie w realizacji lub nadzorze (jako kierownik robét lub inspektor nadzoru). - czesé
Il 1 konstrukcyjno-budowlanej, ktorej to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika
budowy, - podsiadajacy minimum 2 letnie doswiadczenie na stanowiskach kierowniczych w
bezposrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robét konstrukcyjno-budowlanych, przy czym
posiada doswiadczenie w realizacji lub nadzorze (jako kierownik roboét lub inspektor
nadzoru). 2) instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, ktérej to osobie
zostanie powierzona funkcja kierownika robot sanitarnych, - podsiadajgcy minimum 2 letnie
doswiadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezposrednim kierowaniu lub
nadzorowaniu robét w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, przy czym posiada
doswiadczenie w realizacji lub nadzorze (jako kierownik robdt lub inspektor nadzoru). Uwaga
: 1) Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje jedng
osobg posiadajgca odpowiednie uprawnienia (w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i
sanitarnej) do petnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robot sanitarnych — dotyczy
kazdej czesci. 2) W przypadku sktadania ofert na dwie czesci zamawiajgcy uzna warunek za
spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze bedzie dysponowat po jednej osobie - w
okreslonych specjalnosciach - przewidzianej do realizacji zamdwienia. Osoby do kierowania
robotami muszg posiada¢ uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa
budowlanego.

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu imion i nazwisk oséb wykonujgcych czynnosci przy realizacji
zamowienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osdb:
Informacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

Strona 6z 23



ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIA WARUNKI UDZIAtU
W POSTEPOWANIU ORAZ SPEENIA KRYTERIA SELEKCII

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spetnianiu kryteriow selekcji

Nie

11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Dokumenty potwierdzajgcyce brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu w
postgpowaniu : 1. zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdw, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym
w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegoblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, droczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu. 2.
zaswiadczenia wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z opfacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
droczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu.

11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU:

Dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume
gwarancyjng okreslong w Rozdziale V ust. 2 pkt 2.2.) 1. Zamawiajgcy uzna dokument za
spetniajacy wymagania, jezeli z dokumentu wynika, iz sktadka za ubezpieczenie zostata
optacona, a w przypadku gdy nie bedzie to wynikac z tresci dokumentu — nalezy dotaczyé
potwierdzenie dokonania opfaty sktadki za ubezpieczenie (potwierdzony przez bank lub
Poczte Polska odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego).
W przypadku sktadek na ubezpieczenie, ktérych termin ptatnosci zostat oznaczony w ratach
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—nalezy dotaczy¢ potwierdzenie optaty rat ktérych termin ptatnosci zostat oznaczony przed
uptywem terminu ztozenia dokumentu, 2. jezeli wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie
moze ztozy¢ dokumentu dotyczacego sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych
przez zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajgcy sposob potwierdza
spetnianie opisanego przez zamawiajacego warunku udziatu w postepowaniu.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCII:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow,
na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodéw okreslajgcych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdélnosci informacji o tym czy roboty
zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonaweca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentdéw —inne dokumenty - wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 7 do SIWZ. 1) jezeli
wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty beda budzity
watpliwosci Zamawiajgcego, moze on zwrdcic sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na
rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w
tym zakresie, 2. Wykazu oséb, ktore wykonawca planuje skierowac do realizacji zamdwienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
kierowania pracami konserwatorskim, albo samodzielnego wykonywania tych prac wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych dla wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami, wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 8 do SIWZ.

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy z3da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci : 1.1. Cze$¢ | przedmiotu zamowienia
- 20 000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) 1.2. Czes¢ Il przedmiotu zamodwienia —
50 000,00 zt (stownie: pieédziesigt tysiecy ztotych) 1.3. Wadium wnosi sie przed uptywem
terminu na sktadanie ofert. 1.4. W przypadku sktadania ofert na dwie czesci — wysokos¢
wadium nalezy zsumowacé

IV.1.3) Przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamdwienia:
Nie
Nalezy podac informacje na temat udzielania zaliczek:
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IV.1.4) Wymaga sig ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia do
ofert katalogéw elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig ztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sie ztozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig ztozenie oferty wariantowej

Tak

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcéw, ktérzy zostang zaproszeni do udziatu w
postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcéw

Przewidywana minimalna liczba wykonawcéw

Maksymalna liczba wykonawcéw

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw:
Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnikéw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupéw:

Adres strony internetowej, na ktérej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace
dynamicznego systemu zakupdéw:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupéw dopuszcza sie ztozenie ofert w
formie katalogéw elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zfozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do
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sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) Nie

Nalezy podac adres strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazac¢ elementy, ktorych wartosci bedg przedmiotem aukgcji elektronicznej:
Przewiduje sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu
przedmiotu zamodwienia:

Nalezy poda¢, ktore informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda
warunki, na jakich wykonawcy bedg mogli licytowac (minimalne wysokosci postgpien):
Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie potgczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcéw w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapdw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktoérzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego
etapu:
Warunki zamkniecia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
1V.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakoscil40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogtoszeniem

Minimalne wymagania, ktére musza spetniaé wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamoéwienia na podstawie ofert
wstepnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podac informacje na temat etapdw negocjacji (w tym liczbe etapdw):

Informacje dodatkowe
Strona 10z 23



IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagréd dla wykonawcdw, ktérzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy
przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:
Nalezy podac informacje na temat etapéw dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujgce minimalne wymagania, ktérym musza
odpowiadac wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktérej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepny opis przedmiotu zaméwienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestraciji i identyfikacji wykonawcéw w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokosci postgpien:

Informacje o liczbie etapdéw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktdrzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego
etapu:

Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:

Termin i warunki zamkniecia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzér umowy:
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Istotne dla stron postanowienia umowy w tym réwniez przewidywane przez Zamawiajgcego
zmiany umowy dotyczace realizacji niniejszego zamowienia zawarto we wzorach umowy —
zatgcznik nr9.1i9.2 do SIWZ.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszga,
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy - dotyczy Czesci | i Il przedmiotu
zamowienia. 2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru
wykonawcy w jednej lub w kilku formach okreslonych w art. 147 ustawy Pzp. 4.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem, przed podpisaniem
umowy, na rachunek bankowy: Bank Spétdzielczy w Reszlu — 20 8851 0008 2001 0000 0101
0004 5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pienigdz nalezy ztozy¢ przed
podpisaniem umowy w kasie Zamawiajgcego.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazaé zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Cze$¢ | zamowienia Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych okresla nastepujace okolicznosci zmiany terminu ustalonego w § 7
niniejszej umowy, w szczegdlnosci: 1) wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego,
2)zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci: a) uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamoéwien/ robét budowlanych, zgodnie z technologia
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, b) kleski zywiotowe — fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego, 3) Opdznienia w przytaczeniu obiektu do sieci
ogolnomiejskiej przez gestoréw medidw, powstate z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, 4) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia
dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
realizacje okreslonego rodzaju robdt majgcych wptyw na termin wykonywania robét - fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 5) wystgpienia koniecznosci wykonania
robét zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zaméwien
dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu
umowy, 6) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci
lub ich zaniechania, do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé, 7) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, 8) niemoznosci wykonywania
robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, 9) dziatania sity wyzszej , majgcej bezposredni wptyw na
terminowos$¢ wykonywania robét, 10) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie

Strona 12z 23



byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci, 11) wystgpienia zmian
spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 12) wystapienia odmiennych od przyjetych w
STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu
umowy, 13) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB
oraz SIWZ warunkow terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, 14) w przypadku zmiany technologii
jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, 15) w przypadku wystapienia robét zamiennych, o
ktorych mowa w §20 niniejszej umowy, 16) w przypadku koniecznosci wykonania
dodatkowych badar i ekspertyz, analiz itp., 17) nieuzyskanie planowanego dofinansowania,
dotacji, pozyczki, Srodkéw kredytowych, dofinansowania ze érodkéw Unii Europejskiej, 2.
Zmiana postanowier umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub
poprzez przedtuzenie terminu zakoriczenia rob6t w przypadku: 1) zmiany przedmiotu
zamowienia w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §20 niniejszej
umowy. 2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy 3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktére moga skutkowad w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw erenu budowy, w szczegélnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych, 5) koniecznoéé zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzar technicznych lub materiafowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujacego prawa, 6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych,
skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z jej
postanowieniami, 7) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w
zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy, 8) poprawy parametréw
technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych
dla danego elementu robét budowlanych, dostaw, 9) zmiany producenta urzadzen lub
wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzer i wyposazenia bedzie korzystna
dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakogci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub
wyposazenia, 10) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zaméwienia,
niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen, 11) wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec
uzytych w umouwie, ktérych nie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé
usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisOw przez Strony. 12) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie
aneksu do niniejszej umowy, wysokoéci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z
tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w nastepujacy sposéb: a) w
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przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z
oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania
zamowienia wykonania zamdwienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiane umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i
ustug. Wniosek powinien zawierac wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. b) Zmiana
umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy 13)zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad
realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb
wymaganego postanowieniami SIWZ. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robdt 14) wystgpienia oczywistych
omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy, 15) wystgpienia koniecznosci zmian oséb
Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac zmiany tych oséb na inne spetniajgce na
dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
zfozenia wniosku przez zamawiajacego. 16) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu
propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt 13 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét. 17) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt.13 winna by¢ dokona wpisem do
dziennika budowy. 18) Ograniczenie zakresu zamdwienia moze zosta¢ dokonane przez
Zamawiajgcego, bez skutkéw finansowych i prawnych dla Zamawiajgcego, w przypadku: a)
zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajgcego, b) gdy wykonanie przedmiotu
zamowienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
wczesniej przewidzieé, c) gdy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z rozwigzaniami
okreslonymi w przyjetym zakresie, jest niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i
gospodarczego, d) wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w
rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie
realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, 19) W
przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamdwienia, wynagrodzenie okreslone w §14
ust. 1 umowy zostanie pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem
przedtozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku ograniczenia robdt Wykonawcy
przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu roboét juz wykonanych oraz materiatow i
urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robdt podlegajgcych
ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robat,
materiatow i urzgdzen dokonanej na terenie budowy. 20) zmiana lub rezygnacja z
podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w §10 ust. 5,
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
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podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana podwykonawcy
mozliwa jest wyfgcznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego
podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdéwienia na ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca
obowigzany jest zastapic tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy, 21)zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robét
budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o
ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione fgcznie nastepujgce warunki: a) zmiana
Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczeg6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowataby
istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego, c) warto$é kazdej
kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okre$lonej pierwotnie w umowie;
22) zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki: a) konieczno$é zmiany umowy
spowodowana jest okolicznodciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg starannoscia,
nie moégt przewidzie¢, b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okre$lonej
pierwotnie w umowie 23) taczna wartos$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie. 3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3
pkt 21) i 22), Zamawiajgcy nie moze wprowadzac kolejnych zmian umowy w celu unikniecia
stosowania przepiséw ustawy Pzp. 4.W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22),
zmiany postanowien umownych nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy. 5. W
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany
umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamdwienr Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy 6. W
przedstawionych w ust. 2 pkt 1) -18) przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato
by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z
wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1). 7. Jezeli z jakiejkolwiek
przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich
czesci, tempo robo6t wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie,
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robét.
Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce. 8. Zamawiajacy
ma mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy. 9. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej
przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu. 10. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do
przedtuzenia terminu zakoriczenia robdt na podstawie ust. 2, zmiany umowy w zakresie
materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust.3 i §20 umowy lub zmiany umowy
na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. 11. Wniosek, o
ktorym mowa w ust. 8 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w
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terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien
dowiedziec sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. 12. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 8, wszelkich innych dokumentéw
wymaganych umowa i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany umowy, stosowanie do
zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe zgdania zmiany. 13. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego. 14. Po otrzymaniu wniosku, o
ktérym mowa w ust. 8, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 11 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie
zmiany. 15. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 11 i przedtozenia na zgdanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego jej kopii. 16. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
whniosku, o ktéorym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany
umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania
sie do zgtoszonego zgdania zmiany i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem,
zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany. 17. W terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy i
terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 18. Nie
stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany: 1) danych
zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w szczegdlnosci zmiana
numeru rachunku bankowego, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) bedgce
nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, 19. Zamawiajacy nie
przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona uchybieniem (np.
zbyt pdzne ztozenie odpowiedniego wniosku) lub naruszeniem umowy przez Wykonawce. 2.
Czes¢ Il zamowienia Zamawiajacy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych okresla nastepujgce okolicznosci zmiany terminu ustalonego w § 7
niniejszej umowy, w szczegodlnosci: 1) wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego,
2) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci: a) uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamdwien/ robdt budowlanych, zgodnie z technologia
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, b) kleski zywiotowe — fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego, 3) Opdznienia w przytgczeniu obiektu do sieci
ogolnomiejskiej przez gestoréw medidw, powstate z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, 4) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia
dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
realizacje okreslonego rodzaju robdt majgcych wptyw na termin wykonywania robét - fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 5) wystgpienia koniecznosci wykonania
robot zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia zamoéwien
dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymujg lub opdiniajg realizacje przedmiotu
umowy, 6) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci
lub ich zaniechania, do wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w
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decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, 7) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, 8) niemoznosci wykonywania
robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, 9) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonywania robét, 10) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie
byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci, 11) wystapienia zmian
spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiIORB, dokumentacji projektowe;j
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 12) wystgpienia odmiennych od przyjetych w
STWIORB oraz SIWZ warunkdéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu
umowy, 13) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB
oraz SIWZ warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, 14) w przypadku zmiany technologii
jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, 15) w przypadku wystapienia robét zamiennych, o
ktérych mowa w §20 niniejszej umowy, 16) w przypadku koniecznosci wykonania
dodatkowych badar i ekspertyz, analiz itp., 17) nieuzyskanie planowanego dofinansowania,
dotaciji, pozyczki, srodkéw kredytowych dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej, 2.
Zmiana postanowier umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub
poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robdt w przypadku: 1) zmiany przedmiotu
zamoéwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §20 niniejszej
umowy. 2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy 3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatéw, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy, w szczegdlnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych, 5) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa, 6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych,
skutkujacych niemozliwosciag wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z jej
postanowieniami, 7) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w
zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy, 8) poprawy parametréw
technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych
dla danego elementu rob6t budowlanych, dostaw, 9) zmiany producenta urzadzen lub
wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie korzystna
dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub
wyposazenia, 10) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia,
niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
lub STWiIORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych

Strona 17z 23



materiatéw lub urzadzen, 11) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec
uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé¢
usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisOw przez Strony. 12) Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie
aneksu do niniejszej umowy, wysokosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z
tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach i w nastepujgcy sposéb: a) w
przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z
oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania
zamodwienia wykonania zamowienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejéciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i
ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. b) Zmiana
umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy 13) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad
realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana ktoérejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb bedga takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb
wymaganego postanowieniami SIWZ. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robdt 14) wystgpienia oczywistych
omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy, 15) wystgpienia koniecznosci zmian oséb
Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonac zmiany tych oséb na inne spetniajace na
dzien skfadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
zfozenia wniosku przez zamawiajacego. 16) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu
propozycje zmiany, o ktorej mowa w pkt 13 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét. 17) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana ktorejkolwiek z 0séb, o ktédrych mowa w pkt.13 winna by¢ dokona wpisem do
dziennika budowy. 18) Ograniczenie zakresu zamodwienia moze zosta¢ dokonane przez
Zamawiajgcego, bez skutkéw finansowych i prawnych dla Zamawiajgcego, w przypadku: a)
zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajgcego, b) gdy wykonanie przedmiotu
zamowienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
wczesniej przewidzie¢, c) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z rozwigzaniami
okreslonymi w przyjetym zakresie, jest niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i
gospodarczego, d) wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w
rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie
realizacji robot i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, 19) W
przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamdwienia, wynagrodzenie okre$lone w §14
ust. 1 umowy zostanie pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem
przedtozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku ograniczenia rob6t Wykonawcy
przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robot juz wykonanych oraz materiatéw i
urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robdt podlegajgcych
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ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robét,
materiatéw i urzagdzer dokonanej na terenie budowy. 20) zmiana lub rezygnacja z
podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w §10 ust. 5
umowy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana podwykonawcy
mozliwa jest wytacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego
podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zaméwienia na ustugi
nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca
obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy, 21) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robét
budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o
ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki: a) zmiana
Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegodlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego, b) z iana wykonawcy spowodowataby
istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego, c) wartoéé kazdej
kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okre$lonej pierwotnie w umowie;
22) zostaty spetnione facznie nastepujgce warunki: a) konieczno$¢ zmiany umowy
spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscig,
nie mogt przewidzie¢, b)wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okre$lonej
pierwotnie w umowie 23) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre$lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci
zamoOwienia okreslonej pierwotnie w umowie. 3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3
pkt 21) i 22), Zamawiajacy nie moze wprowadzaé kolejnych zmian umowy w celu unikniecia
stosowania przepisow ustawy Pzp. 4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22),
zmiany postanowieri umownych nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy. 5. W
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany
umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy 6. W
przedstawionych w ust. 2 pkt 1) -18) przypadkach wystapienia opéznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoAczenia realizacji przedmiotu
umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato
by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z
wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1). 7. Jezeli z jakiejkolwiek
przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich
czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robét.
Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce. 8. Zamawiajacy
ma mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy. 9. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej
przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu. 10. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do
przedtuzenia terminu zakoriczenia rob6t na podstawie ust. 2, zmiany umowy w zakresie
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materiatéw, parametréow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust.3 i §20 umowy lub zmiany umowy
na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. 11. Wniosek, o
ktérym mowa w ust. 8 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w
terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien
dowiedziec sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. 12. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w ust. 8, wszelkich innych dokumentéw
wymaganych umowa i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosowanie do
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany. 13. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego. 14. Po otrzymaniu wniosku, o
ktérym mowa w ust. 8, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 11 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zadanie
zmiany. 15. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 11 i przedfozenia na zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego jej kopii. 16. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
whiosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany
umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania
sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy,i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z
uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany. 17. W
terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany. 18. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp
nastepujace zmiany: 1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
w szczegolnosci zmiana numeru rachunku bankowego, 2) danych teleadresowych, 3) danych
rejestrowych, 4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, 19.
Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona
uchybieniem (np. zbyt pdzne ztozenie odpowiedniego wniosku) lub naruszeniem umowy
przez Wykonawce.

IV.6) INFORMACIJE ADMINISTRACYINE

IV.6.1) Sposdb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu:
Data: 2018-04-17, godzina: 12:00,

Skrécenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdwienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

Nie

Wskazaé powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
W postepowaniu
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> Jezyk polski

IV.6.3) Termin zwigzania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert)

IV.6.4) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez parstwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty byé przeznaczone na sfinansowanie
catosci lub czesci zamdéwienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, jezeli $rodki
stuzgce sfinansowaniu zamoéwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktére
zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub cze$ci zaméwienia, nie
zostaty mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAtACZNIK | - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czesc 1 N Likwidacja osuwisk w zakresie umocnienia skarp i przebudowy kanalizacji
nr: deszczowej w parku miejskim w Reszlu

1) Krétki opis przedmiotu zamowienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilosé¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robét budowlanych polegajacych na
likwidacji osuwisk w zakresie umocnienia skarp i przebudowy kanalizacji deszczowej w parku
miejskim w Reszlu i obejmuje : Zakres robét : 1) karczowanie terenu i wycinka drzew wraz z
usunigciem karp, 2) przebudowa kanalizacji deszczowej, 3) zabezpieczenie skarp przed
zagrozeniem osuwiskami, 4) sadzenie krzewdw oraz wykonanie nasadzeri kwiatowych.
Podstawa realizacji : pozwolenie na wykonanie robét budowlanych znak :
WA.6740.4.23.2016, decyzja nr 157/16 z dnia 05.08.2016r. Zamawiajacy informuje, ze obiekt
— park miejski jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw Decyzjg Warmirisko-
Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 244/2016 — nr rejestru zabytkow :
A-4630 . 1. Szczegotowy zakres zamdwienia opisany jest za pomocg dokumentéw
zataczonych do niniejszej SIWZ tj.: 1) projekty budowlano - wykonawcze, 2) przedmiary
robét, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

2) Wspolny Stownik Zaméwie(CPV): 45000000-7, 45232460-4, 45111200-0

3) Wartos¢ czesci zaméwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamowienia):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
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Cena 60,00
Okres gwaranc;ji jakosci|40,00

6) INFORMACIJE DODATKOWE:

Czes¢ > Nazwa: Zagospodarowanie terenu na miejsce edukacyjno-kulturalno-
nr: " wypoczynkowe w Reszlu

1) Kroétki opis przedmiotu zamodwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamdwienia jest realizacja rob6t budowlanych polegajacych na
zagospodarowanie terenu na miejsce edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowe w Reszlu i
obejmuje : Zakres robét : 1) zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni — trawniki sportowe
oraz nasadzenia ozdobne, 2) wykonanie alejek spacerowych z kostki betonowej i granitowej
oraz nawierzchni bezpiecznej, 3) wykonanie placu z ptyt granitowych, 4) wykonanie placéw
zabaw o nawierzchni bezpiecznej, 5) budowa placu z fontanng posadzkowg, 6) wykonanie
instalacji oswietlenia terenu, 7) wykonanie przytgcza wody i instalacji wodnej fontanny, 8)
wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej, 9) wykonanie instalacji technologicznej kanalizacji
deszczowej na potrzeby fontanny, 10) wykonanie monitoringu terenu, Podstawa realizacji :
pozwolenie na wykonanie robét budowlanych znak : ABI.6740.4.29.2015, decyzja nr 210/15
z dnia 15.09.2015r. 1. Szczegdtowy zakres zamdwienia opisany jest za pomocg dokumentow
zatgczonych do niniejszej SIWZ tj.: 1) projekty budowlano - wykonawcze, 2) przedmiary
robét, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

2) Wspolny Stownik Zamoéwien(CPV): 45000000-7, 45232460-4, 45111291-4

3) Wartosc¢ czesci zamodwienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-10-31

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00

Okres gwarancji jakosci[40,00

6) INFORMACIJE DODATKOWE:
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