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Zatqcznik nr 9.1
Wz6ér umowy

Umowa Nr ..... TB.272.......2018.ZP

o zamoéwienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwier publicznych (tj. z 2017r. poz. 1579 z pézn. zm.)
o wartosci nieprzekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 w/w ustawy zawarta W dniu ........cceeeeeveveneeerernennne 2018 roku w Reszlu pomiedzy :

Gminq Reszel z siedziby : 11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24 zwang w dalszej czesci umowy
»Zamawiajgcym”, NIP : 742-224-33-26; REGON : 510743611 reprezentowang przez :

Marka Janiszewskiego — Burmistrza Reszla
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Julity Paprockiej

a Wykonawca :

........................................................................................................................

zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”, NIP: ......cccccceevueennene , Regon: .................. dziatajgcym
NA  POSTAWIE I ettt ere e e s s ere e i zgtoszeniu wykonywanych ustug
w Urzedzie Skarbowym W .......c.ccceeeueeeeeceeecceececanne reprezentowanym przez :

TN SN S-SR S0 WL S0/ TSR SE-S0. L WL S SN YL SRR, P S W

2.

....................................................................................................................................

0 nastepujacej tresci :
§ 1. Postanowienia ogélne

1. Skroty

1) BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2) Kc —ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017r. poz. 459 z p6zn. zm.)
3) KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy

4) Pb — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.Dz.U.2016.290 z p6zn. zm.)

5) Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwieri publicznych (tj. Dz. U. z 2017r poz.
1579 z p6ézn. zm.)

6) SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

7) STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

8) RPO WiM — Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Warmirnsko-Mazurskiego na lata
2014-2020, z ktdérego dofinansowana jest realizacja zadania objetego niniejszg umowa.

2. Definicje
1) Cena jednostkowa — suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz
kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie
kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym — stanowigcym
zafgcznik nr 1 do niniejszej umowy;
2) Cena ofertowa brutto — cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy. Wyrazona ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez
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Zamawiajgcego dokumentacje projektowag, STWIORB oraz dokumentacje postepowania

o udzielenie zaméwienia publicznego;

3) Dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku w wytaczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy oraz dni wolnych od pracy Zamawiajgcego;

4) Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe,
dziennik budowy, protokoty odbioru robdt czesciowych i kofcowych, w miare potrzeby
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne;

5) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczym;.

6) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdéwienia na
roboty budowlane i obliczenia centy ofertowej brutto, obejmujgca w szczegélnosci :

a) projekt budowlany — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Pb, zatwierdzony przez
wtasciwy organ w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje
rowniez wszystkie pézniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Pb zostaty
wprowadzone do projektu budowlanego podczas wykonywania umowy oraz decyzje,
zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

d) przedmiary robét - jako element pomocniczy

e) ostateczna decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdéZniejsze zmiany dokumentacji

projektowej, przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamédwienia

publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére zostaly dokonane przez

Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji umowy na podstawie §20 Umowy.

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja
przekazana przez Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego, obejmujgca w szczegdlnosci: SIWZ, dokumentacje projektowa, STWiORB, oraz
pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajacego lub informacje z zebrania wszystkich
Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych treéci SIWZ;

8) Dokumentacja techniczna — zbiér dokumentéw (planéw, rysunkéw, obliczer technicznych,
kosztoryséw, harmonogramdéw, opisdw technicznych oraz technologicznych, itp.)
zawierajgcych dane niezbedne do wykonania okreslonych prac;

9) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Pb oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy;

10) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia
oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapédw robdt objetych zobowigzaniem
Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegélnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku
z zakoniczeniem i odbiorem poszczegélnych etapéw robét, przygotowany w sposdb
zapewniajgcy Wykonawcy terminowg realizacje rob6t oraz poszczegdlnych ich etapow,
a  Zamawiajgcemu  umozliwiajagcy  biezacg  weryfikacje = postepu  robét.
Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed
zawarciem umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania umowy;

Inspektor madzoru inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona
przez Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego
W rozumieniu Pb;

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca
uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Pb;

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu umowy,

ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegélnosci umowa o wspétpracy;
Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego - sporzadzony metoda kalkulacji szczegétowej zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.Nr 130 poz. 1389.) zawierajacy elementy
cenotworcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine
/netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu
zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony
od wartosci Materiatéw /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg
projektowa, dokumentacja postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego -
stanowiacy zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci wykonywania
robot, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robét w toku;

Materiafy — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku,
rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementéw, do ktérych
wykonania majg zostac zastosowane;

Nadzér autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robdt budowlanych zgodnodci ich realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzarh zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Pb;

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegélnosci wtasciwe polskie
normy przenoszgce normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzeénia 2002
r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne
podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie
aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne)
powotane w dokumentacji projektowej, STWIORB lub dokumentacja postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego;

Obiekt budowlany — cato$¢ robdt budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
ladowej i wodnej, ktéry moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczna
W rozumieniu Pzp;

Odbiér robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét zanikajg lub
ulegajg zakryciu;
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20) Odbior wykonanych elementow robot - odbiér polegajagcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych elementéw robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

21) Odbior koncowy - odbidr polegajagcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych roboét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

22) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robdt budowlanych zgodnie
z postanowieniami SIWZ, dokumentacji projektowej i STWIORB, dokumentacji
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ztozone Zamawiajgcemu w czasie
postepowania w sprawie udzielenia zamodwienia publicznego, prowadzonego zgodnie
z przepisami Pzp.

23) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolno$¢ prawng,
ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamédwienia publicznego,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej
niz 0,5%, okreSlonej przez Zamawiajgcego) wartosci umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu;

24) Polskie normy — normy krajowe, oznaczone symbolem ,PN”; okreslajg wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczegdlnosci
w zakresie: bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia
i Srodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspdlnych dla asortymentowych grup wyrobdéw, w tym wifasciwosci
techniczno-uzytkowych surowcdéw, materiatdw, paliw i energii powszechnie stosowanych
w produkcji i obrocie, gtéwnych parametrow, typoszeregdw, wymiaréow przytgczeniowych
i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowg i jakosciowg oraz
zamiennos$cig wymiarowa i funkcjonalng wyrobow, projektowania obiektow budowlanych
oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano-
montazowych, dokumentacji technicznej;

25) Protokof koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu
umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdét, w celu prawidiowej realizacji
przedmiotu umowy;

26) Protokof odbioru robot zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument stwierdzajgcy
wykonanie zgodnie z umowa przez Wykonawce robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu;

27) Protokot odbioru wykonanych elementow roboét — dokument stwierdzajgcy wykonanie
przez Wykonawce zgodnie z umowag elementéw robét budowlanych;

28) Protokot odbioru koricowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez

Wykonawce catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

29) Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane i ich wusytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow
budowlanych;

30) Roboty budowlane — budowla a takie prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego, okreslone w art. 2 umowy, do ktérych majg zastosowanie
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przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania ktérych Wykonawca zobowigzat

sie w umowie;

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robét budowlanych oraz
zostang zdemontowane po zakonczeniu robét budowlanych;

32) Roboty zabezpieczajgce — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych
robot budowlanych;

33) Roboty zanikajqce lub ulegajgce zakryciu — roboty budowlane, ktdre zanikajg lub ulegajg
zakryciu w trakcie kolejnych etapow realizacji umowy.

34) Sita wyisza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdra
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktorej,
w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
uniknac lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdbw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownikéw
Wykonawcy i jego Podwykonawcéw;

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania
zdarzenia lub okolicznosci za site wyzszg; ‘

35) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych (STWIORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji umowy, zawierajacy
zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli
i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w dokumentacji projektowej;

36) Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z umowg wykonania robét budowlanych oraz usuniecia wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy;

37) Teren budowy — obszar na ktorym prowadzone s3g roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

38) Termin zakonczenia robot - termin okreslony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowg;

39) Umowa — zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania
przewidzianego w umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z dokumentacjg
projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego i zasadami
wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajgcego do dokonania wymaganych przez
wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegdlnosci
zwigzanych z przekazaniem terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz
do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego;

40) Umowa o podwykonawstwo - umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$é¢ przedmiotu
umowy, zawierana pomiedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcyg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami;

Strona 5z 44



41) VAT —podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardéw i ustug (Dz.U.2016.710 z pézn. zm.).

42) Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot umowy
nie stanowi wifasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonanie jakiejkolwiek czesci robét budowlanych niezgodnie z umowg, dokumentacja
projektowg, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
obowigzujacymi przepisami, witasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej
zmniejszajgce wartos¢ lub uzytecznosé przedmiotu umowy ze wzgledu na cel w umowie
oznaczony lub wynikajgcy z przeznaczenia przedmiotu umowy. Wada jest takze
stwierdzony brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego;

43) Wykonawca - Strona umowy, ktdéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego
w umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z dokumentacja projektows,
dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, STWIORB, i zasadami
wiedzy technicznej;

44) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
w formie wybranej przez Wykonawce sposrdod form wskazanych w przepisach Pzp lub
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

45) Zamawiajgcy - Strona umowy powierzajaca wykonanie robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowa oraz przez
wtasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych  Wykonawcy realizacje  umowy,
w szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robét i zaptaty umdwionego wynagrodzenia;

46) Zaplecze budowy — czes¢ terenu budowy wraz z jego urzadzeniami, na ktérym znajdowac
bedzie sie zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidéw, a takze
miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

47) llekro€ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojgcia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyrazZnie co$ innego.

3. Interpretacje

1) Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzgce umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celdw interpretacji beda miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) umowa,

b) odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym
zebraniu, przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow, dotyczace wyjasnienia tresci
SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) projekt budowlany -

d) projekty wykonawcze

e) STWiIORB

f) Siwz,

g) oferta Wykonawcy
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h) kosztorys ofertowy stanowigcy zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1
ust. 3 pkt 3) Zamawiajacy jest zobowigzany przedstawié na piSmie wyjasnienia, zachowujac
zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpi¢c z uwzglednieniem
pierwszenstwa zapisdw i postanowien dokumentédw na wyzszym miejscu w kolejnosci,
o ktdrej mowa w §1 ust. 3 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowierh umownych,

7) Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami Kc.

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§ 2. Przedmiot umowy

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na : ,Likwidacji osuwisk w zakresie umocnienia skarp i przebudowy kanalizacji deszczowej
w parku miejskim w Reszlu” w ramach zadania :
»Rozw0j przestrzeni publicznej poprzez przywrdcenie funkcji integracyjnych
i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawq funkcjonalnosci
komunikacyjnej w obrebie parku”.

Przedmiot zamoéwienia nazwany jest w dalszej czesci umowy ,obiektem” lub , przedmiotem
umowy”.

. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) karczowanie terenu i wycinke drzew wraz z usunieciem karp,
2) przebudowe kanalizacji deszczowej,

3) zabezpieczenie skarp przed zagrozeniem osuwiskami,

4) sadzenie krzewdéw oraz wykonanie nasadzen kwiatowych.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej
umowy okresla dokumentacja techniczna.

. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa wraz z STWiORB,
dokumentacjg postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa,
zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej
stanowig integralng czes¢ umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektows,
dokumentacjg postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego oraz STWIORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ obiekt budowlany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego, ustawy o ochronie przyrody, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz nalezytg starannoscig w ich wykonywaniu, bezpieczernstwem, dobrg jakoscig
i wtasciwg organizacja.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w §20 umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez umowe oraz wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy
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i dostarczenia dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robdt i zaptaty umdéwionego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w umowie.

. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robdt budowlanych,

niezbednych do oddania przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie umowy, rob6t budowlanych, wynikajacych ze zmian
dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w umowie
obiektu budowlanego.

Przedmiot umowy obejmuje takze przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu
catego przedmiotu zamdwienia.

10. Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zamdwienia jest wspoétfinansowany ze Srodkéw Unii

2.

Europejskiej w ramach osi priorytetowej 8 Obszary wymagajqce rewitalizacji, dziatania 8.1
Rewitalizacja obszaréw miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Warminsko-Mazurskiego na lata 2017-2020 - RPO WiM .

§ 3. Uprawnienia akcesoryjne

Instrukcje

Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje w dniu zawiadomienia
o zakonczeniu robét.

$ 4. Sposéb wykonania umowy

. Nad prawidtowym przebiegiem robét, wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy Zamawiajgcy

wyznacza nastepujace osoby :
1) ze strony Zamawiajacego

a) Piotr Chamik — Kierownik Dziatu Techniczno-Budowlanego UG w Reszlu,

b) Grazyna Soboczynska — Inspektor ds. inwestycji i zamoéwien publicznych UG w Reszlu,

c) Inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez Zamawiajgcego,

Osoby wskazane przez Zamawiajgcego w pkt 1 lit a i b — petnig nadzér nad realizacjg

udzielonego zamdwienia — art. 20a pkt 4 ustawy Pzp.

2) ze strony Wykonawcy :

a) Kierownik bUdOWY @ .ot posiadajacy uprawnienia do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalnosci
.................................................. , ktory ziozyt odwiadczenie o podjeciu obowigzkéw
kierownika budowy oraz opracowat plan BIOZ oraz oznakowat obiekt tablicami bhp,
a drogi znakami drogowymi,

b) kierownik robot instalacyjnych : e posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
W SPeCjalNosSCi e , ktory ztozyt oswiadczenie o podjeciu

obowigzkéw kierownika robét

c) osoba petnigca nadzér archeologiczny nad pracami ziemnymi zwigzanymi z usuwaniem
karpy drzewa wskazana przez Wykonawce

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
pisemng informacje na temat zakresu umocowania i uprawnien osoby wskazanej w ust. 1 pkt
1lit. c.
W terminie 5 dni roboczych przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych zwigzanych
z usuwaniem karpy drzewa Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje na
temat zakresu i uprawnien osoby wskazanej w ust. 1 pkt 2 lit. c.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 5 dni roboczych przed
dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
umowy.

§ 5. Obowiqzki Zamawiajgcego

. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych
W umowie.

. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi
Zamawiajacy.

. Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub
jezeli zmiany te beda wykonywane na wniosek Wykonawcy.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy najpdézniej w ciggu 7 dni roboczych
od zawarcia umowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

6) terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,

7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

. Nadzér inwestorski i/lub autorski
1) Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski i w razie potrzeby autorski,

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w umowie i w Pb,

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosié
Zamawiajacemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego,

4) Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do
ich wydawania zgodnie z umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego, majg
forme pisemng, w pierwszej kolejnosci, jako wpis do dziennika budowy.

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowa i STWIORB, petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
W rozumieniu Pb,

6) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robét lub w inny sposob powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 5 dni roboczych
od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
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z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

§ 6. Wykonawca

1. Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacja projektowg oraz uwarunkowaniami
wynikajgcymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz
potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy. Oswiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady
ukryte dokumentacji projektowej i STWiORB,

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, konieczne doswiadczenie, wiedze oraz bedzie
dysponowat personelem wtadajgcym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania umowy zgodnie z nalezytg starannoscia
okreslong w art. 355 § 2 Kc,

3) Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania umowy,

4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajag wykorzystanie do
wykonania umowy zasobu, o ktéorym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje
Zamawiajgcemu w celu ‘wykonania umowy inny zaséb, spetfniajgcy warunki i wymagania
opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktorego
zostata zawarta niniejsza umowa,

5) Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej
wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

2. Obowiqzki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie do protokolarnego przejecia terenu budowy najpdzniej w ciggu
7 dni roboczych od zawarcia umowy,

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi az do
chwili wykonania przedmiotu umowy petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy
oraz szkody powstate na placu budowy.

2) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z umowg, ofertg
i dokumentacja projektowa, STWIORB, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, nienaruszajgcymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego,

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smierc oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy,

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest osoba trzecia, za ktéra Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnosg,

5) Wykonawca jest zobowigzany do niezwfocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody,
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6) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosé¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robdt materiatow,

7) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo
w postanowieniach umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robot posiadajgcych
niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Pb oraz osoby petniacej
nadzér archeologiczny nad pracami ziemnymi zwigzanymi z usuwaniem karpy drzewa
uprawnionej do kierowania badaniami archeologicznymi zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

c) przekazywania Zamawiajagcemu informacji dotyczgcych wykonywania robét oraz
umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wfasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowiagzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej
i STWIORB,

f) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g) ochrony znajdujgcego sie na terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem

0s6b trzecich,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach

w odbiorach roboét,

i) terminowego usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robot
lub ujawnionych w czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

I) zaangazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

m)dostarczania materiatéw i urzagdzen, niezbednych do wykonania umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta
z Podwykonawcéw,

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz.

h

~

obiektu,
p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikdw wymaganych przepisami
badan, pomiaréw oraz niezbednych atestéow, sSwiadectw, certyfikatdow i innych

dokumentdéw stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatow,
q) ubezpieczenia budowy,
8) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét
i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy,
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9) Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, Zamawiajgcy moze
zazgda¢ od Wykonawcy nalezytego wykonywania umowy lub naprawienia wyniktych
z tego tytutu szkéd, wyznaczajgc odpowiedni termin na realizacje tego zadania,

10) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy,
potrzebnych jak dla pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy,

11) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego, utylizacji odpaddéw. Ewentualne optaty i kary za
naruszenie w trakcie realizacji robdt norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
obcigzajg Wykonawce,

12) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzagdowania, wymaganego do badania jakosci materiatéw,
jakosci robdt wykonywanych z tych materiatow,

13) Zabezpieczenie drog i sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do
obowigzujacych ograniczenn obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i Sciezkach,

14) Powiadomienia mieszkancow, zaktadéw  ustugowych i gestoréw  sieci
o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed
przystgpieniem do robét,

15) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni
roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu,

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on
odpowiedzialnosé¢, w zwigzku z realizacjag umowy,

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdét,

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postgpem robdt oraz odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
i poddawanych odbiorom wykonanych elementéw robét budowlanych,

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde Zgdanie
w trakcie obowigzywania niniejszej umowy,

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa,
certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow, zostanie
przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach,
w terminie nie dfuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakoriczeniu robét przez
Wykonawce do odbioru koncowego,

21) Wykonania ewentualnych robdt, ktérych konieczno$¢  wykonania  wyniknie
z pojawienia sie nowych okolicznosci, nieznanych i niemozliwych do okreslenia
w chwili sktadania ofert, nie objetych dokumentacja przetargowg oraz ofertg Wykonawcy,
o ile zostang pisemnie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone na podstawie
uzgodnionych z Zamawiajacym kosztoryséw, przy zachowaniu tych samych norm,
parametrow i standardéw przyjetych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym,

§ 7. Terminy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala sie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia
2018r. Jest to termin zakonczenia wykonanych robét i zgtoszenia gotowosci do odbioru.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest
w terminie .......... miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od
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dnia odbioru koricowego), usunac wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu
umowy.

3. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez kierownika budowy.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu umowy,
oraz dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych
dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego (w szczegdlnosci dokumentac;i
geodezyjnej powykonawczej).

6. Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robét na 14 dni przed
planowanym terminem zakonczenia robdt okreslonym w ust. 1 dokonujgc odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

§ 8. Odbiory

1. Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, odbiory wykonanych elementéw dokonuje
w imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

2. Roboty ulegajgce zakryciu badZ zanikowe podlegaja poszczegdélnym odbiorom zatwierdzonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego po stwierdzeniu ich wykonania bez wad,

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega
zakryciu.

4. Wykonawca zgtasza gotowosc do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér roboét protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

6. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w ust. 5.

7. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt,
a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic¢ stan poprzedni.

8. Odbiér wykonanych elementéw robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych
rozliczen za wykonane roboty.

9. Po zakonczeniu wykonania elementow robdét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru
wykonanych elementéw robdét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia
o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §15 ust. 3.

10. Dokonanie odbioru wykonanych elementéw robdét nastepuje protokotem odbioru

wykonanych elementéw robét na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu wykonanych robét,
w terminie 3 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
11. Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23,

Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio inspektora nadzoru
nie podzniej niz 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb
i sprawdzen.
W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegodlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbioréw technicznych i odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikowych,
elementéw robodt, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcéw lub specjalistow
branzowych.
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego robét stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia i powiadomi o tym
uczestnikdw odbioru. Czynnosci odbioru nie bedg trwaty dtuzej niz 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze
przerwac odbidér koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia
wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po
jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét odbioru
koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie przez Wykonawce ewentualnych, stwierdzonych w toku czynnosci
odbioru wad.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru korncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dziern podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koricowego robét bez uwag i zastrzezen.
W terminie odbioru Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajgcemu:
1) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
i Polskim Normami, i
2) Pisemna gwarancje na wykonane roboty.
Jezeli w toku czynnosci odbioru korcowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia :
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25.

26.

27.

1.

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to :

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Usuniecie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ale po terminie okreslonym
w §7 skutkuje naliczeniem kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu
zamowienia.

Protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych przy odbiorze bedzie stanowito odbior
koncowy przedmiotu zaméwienia.

Od daty odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, rozpoczynaja swodj bieg terminy
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 9. Postanowienia szczegotowe

Terminowosc robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu
przez Wykonawce w formacie *.xIs lub innym réwnowaznym, do dnia zawarcia umowy,
aktualizowanym w toku realizacji umowy,

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego typowo niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robot
w okresie jesienno — zimowym, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, itp. oraz
inne wszystkie okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowosé wykonania umowy.

3) W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca
sporzadza niezwiocznie, jednak nie pdiniej niz_w terminie 7 dni _od dnia ujawnienia
koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawia go
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,

4) Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w szczegdlnosci dotyczgce jego niezgodnosci z postanowieniami umowy lub
tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany do niezwfocznego, nie pdzniej niz
w _terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia umowy,

5) Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robét, bedg nastepstwem okolicznosci, za
ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci dotyczacych nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, zlecenia robot
zamiennych, z powodu ktorych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalnosé zmiany
umowy poprzez wydfuzenie terminu wykonania robdt, Wykonawca jest uprawniony do
zgdania przedfuzenia terminu zakonczenia robdt oraz etapow robot w zakresie, w jakim w/w
okolicznosci miaty lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie termindw wskazanych
w obowigzujgcym harmonogramie rzeczowo-finansowym,

6) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie terminu
zakonczenia robét oraz termindéw zakonczenia etapow robot nastgpi w trybie zmiany umowy
na podstawie przepisow Pzp,

7) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia roboét
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okolicznosci, za
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ktére odpowiedzialnosé¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania
przedtuzenia terminu zakoriczenia robdt oraz etapdw robdét.

8) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy nie uprawnia Wykonawcy do

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét albo odstgpienia od umowy,

9) Wykonawca jest zobowigzany do przeditozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowej

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajagcego zmiany umowy
w terminie 7 dni,

10) Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajgcych na terminowos¢ wykonania robét

powinien zosta¢ wpisany przez upowazniong osobe do dziennika budowy.

. Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong Oferta,

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy,

3) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie .......cccceeeeueueenenenes (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego,

4) Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy,

5) Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdow
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy s$rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy.

Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzaja
Zamawiajgcego,
6) Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie

zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy

szczegdfowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowié bedzie

zatacznik do umowy.

. Wstrzymanie robot

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy
wykonywanie robét w przypadku:

a) wykonywania robdt niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajgcy
warunki bezpieczestwa stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie
na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym
wszelkie opodznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce,
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b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystgpieniem w/w
okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy wykonania robét w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, uwzgledniajace okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy
wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny,

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia
terminu zakonczenia robdt co najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania
robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztow powstatych wskutek wstrzymania robét.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
nie krotszym niz 5 dni_roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca,

2) Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

3) Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia,

4) Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potracic poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sity wyziszej

1) Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sity
wyzszej lub z powodu nastepstw sity wyziszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie
druga Strone,

2) W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma
roboty i zabezpieczy teren budowy,

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie
do stanu zaawansowania robot, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych
wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma
obowigzek niezwtocznie powiadomié¢ o tym Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowacé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacjag umowy, ktére mogg miec
wptyw w szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i termin zakoniczenia robat,

3) Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji,
o ktérej mowa w pkt 2), Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ocene wptywu tych
okolicznosci na termin wykonania robat,

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczgce
unikniecia lub zmniejszenia wptywu szczegélnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie
umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy
1) Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik budowy,
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2) Do dnia zawarcia umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy
zaangazowany do wykonania umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, kierownik robét,
bedzie osobay, ktérg Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu,
w zakresie posiadania 0sob zdolnych do wykonania zamoéwienia,

3) Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana w/w 0sdb,
Wykonawca jest zobowigzany jg uzasadni¢ i zaproponowaé osobe, ktéra bedzie spetniaé
opisany warunek udzialu w postepowaniu w zakresie posiadania osdéb zdolnych do
wykonania zamowienia zgodnie z postanowieniami §19 ust. 3 pkt 13) umowy,

4) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat
i wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy,

5) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét
podczas obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je
zaangazowaty,

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpié
do Wykonawcy z zagdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowien umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

7) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6), Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3),

. Badania jakosci materiatow i robot

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy i materiatow,

2) Wszystkie materiaty, ktére beda uiyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Pb oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w dokumentacji projektowej oraz STWiORB,

3) Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte
do wykonania umowy,

4) Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny:

a) odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z pdin. zm.) oraz okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej
i innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych, .

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie
budowy.

5) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatow okreslonej umowg
jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatdow, przestrzegania warunkéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
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warunkéw dostaw materialéw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robét

okreslonych umowg,

6) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach
oraz STWiORB,

7) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 4)
niniejszego ustepu z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub,

b) ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniaja
wymagan STWIORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy,

8) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa polecer Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,

9) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢
materiatow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4) niniejszego ustepu,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce,

10) Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robét dopiero wéwczas, gdy udowodni

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ze ich jakos¢ odpowiada wymaganiom okreélonym
w pkt 4) niniejszego ustepu,

11) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego,
na zasadzie okreslonej w pkt 19) niniejszego ustepu,

12) W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie sg zgodne z pkt 4), Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi materiatami,

13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny byé poddawane badaniom
stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami,

14) Badania okreslone w STWiORB, dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac na witasny koszt,

15) Biezace pomiary i badania materiatdw oraz robd6t powinny byé prowadzone w miejscu
wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy,

16) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatow
i robot oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatow
przed ich wbudowaniem na wtasny koszt,

17) Badania materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placowce badawczej,

18) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazagda¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie
s3 wymagane w STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatéw lub robét, ktére budza uzasadnione
watpliwosci, co do jakosci,

19) Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materiaty badZ roboty nie s3 zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badar ponosi¢ bedzie

Strona 192z 44



Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze materiaty badZ roboty sg zgodne

z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan

obcigzg Zamawiajgcego,

20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na materiaty uzyte
do wykonania umowy,

9. Utrzymanie terenu budowy

1) Niezwtocznie po przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania trenu budowy,

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa w/w 0sdb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do terminu
zakonczenia roboét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw mediéw oraz
zainstalowanie urzadzen stuzgcych do pomiaru zuzycia medidw,

e) ponoszenie kosztdw zwigzanych z zuzyciem medidw do celéw zwigzanych
z wykonaniem, prébami i odbiorami robét,

f) ogrodzenie terenu budowy,

g) oswietlenie terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia Sciekdw z terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje
wykonywanie robot,

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom przez niego upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty
dotyczgce umowy,

4) Roboty bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposdb, aby nie
zakiéca¢ bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych,
prywatnych przejsciach oraz terenach nalezgcych do Zamawiajgcego lub oséb trzecich,

5) W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy
w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy,

6) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowac¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robdt budowlanych,

7) Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowacé teren
budowy i przekaza¢c go we witasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpdzniej do dnia odbioru konncowego robat,

8) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w pkt 5), Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
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Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze),
10. Czas pracy:

1) Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania robo6t w godzinach 22.00 - 6.00,

2) W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo
bezpieczeristwa robét, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci
w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie zawiadamia Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze
wzgled6w technicznych lub zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej
lub w ruchu ciggtym,

11. Dokumentacja budowy
1) Wykonawca jest zobowigzany prowadzié na biezaco i przechowywaé:
a) dziennik budowy,
b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWiIORB,
2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji robot,
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) informacji o wytwarzanych odpadach,
e) dokumentacji powykonawczej,
12. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana)

1) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robét,

2) Organizacja ruchu po zakoriczeniu robét musi odpowiadaé statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z dokumentacja projektowg i STWiORB,

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie przez caty czas wykonywania robét,

13. Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drog
i obiektow inzynieryjnych prowadzacych na terenie budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego dostawcéw
i Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych
ograniczen obcigzeri osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do
i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich,

2) Trasy przewozéw fadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy
cigzar lub inne cechy moga zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich
podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi,

3) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nafozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kofowych, szynowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich,

14. Procedury bezpieczenstwa
1) Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
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i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie
budowy,

2) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu,

3) Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ i przediozy¢ Zamawiajgcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Pb i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
nie pozniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robot,

15. Obstuga geodezyjna

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowg wytyczenie
w terenie wszystkich czesci robaét,

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

4) Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach,

5) Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonac¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane
przez siebie pomiary,

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia, §

7) Po zakonczeniu robét zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w_terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia
inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach w Starostwie Powiatowym w Ketrzynie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej),

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii,

16. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy na zasadach okreslonych przepisami Kc,

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie
budowy lub w zwigzku z wykonywaniem robét, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich
powstanie jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

3) Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec
0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt,
o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw Kc, w szczegdlnosci w wyniku
naruszenia przez Wykonawce umowy lub obowigzujgcych przepiséow, chyba ze wytacznie
odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy,

4) Wykonawca jest zobowigzany przejag¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe
z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli posesji lub budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny,

Strona 22 z 44



5) Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5
dni,

17. Ubezpieczenie wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wifasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreélonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci, na czas
realizacji robdt objetych umowa.

2) Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci :

a) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczedliwych wypadkéw
dotyczace pracownikéw i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

c) ubezpieczenie od zniszczenia wtlasnosci prywatnej oséb trzecich spowodowanego
dziataniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy,

d) Wykonawca najpdiniej w dniu przekazania placu budowy przediozy do wgladu
Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

e) Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia
dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 1). Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako
powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany
terminu zakoniczenia robot.

18. Naprawa uszkodzen

1) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét,

2) Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére mogg powstac na
skutek niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wéd gruntowych,

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy, za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub
w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznodci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Szkody w robotach lub
materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny,
Wykonawca powinien naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnos¢ robét
i materiatdbw z wymaganiami STWIiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i
obowigzujacymi przepisami prawa,

19. Ochrona srodowiska

1) Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowiazany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
terenie budowy,

2) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

3) Wykonawca jest zobowiazany do wycinki drzew w sposéb zapewniajacy ochrone przyrody
zgodnie z ustawa o ochronie przyrody i warunkami decyzji nr 170/2016 z péin. zmiang
Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

4) Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowiazar prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
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mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody,

5) Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego lub przejecia odpowiedzialnosci
z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych Ilub publicznoprawnych, ktére moga byé
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z
zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

20. Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZz tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig witasnosé Skarbu
Panstwa,

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie,

3) Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz witasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego
trybu postepowania,

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji
robot, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéow po uzyskaniu ich
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania
robot,

21. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caty czas trwania umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi
za wady,

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspodlnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robét budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum,

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skfad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy
i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg
Zamawiajgcego,

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi za wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci
robot wynikajacych z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw
Konsorcjum,

§ 10. Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona witasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY  ©  eeeeeeeeeeeeseeste e ee e e sesassaseseens Wykonawca przedmiot zamowienia w zakresie
.............................. bedzie realizowad przy udziale Podwykonawcy: ..

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonanla robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
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10.

11.

Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim

samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czesci zamodwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca

moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie,

3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie,

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa,

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
wykonawca w ztozonej ofercie powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu w formie pisemnej,
iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku koniecznosci powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom
w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowigzany niezwfocznie zgtosi¢ ten fakt
w formie pisemnej Zamawiajgcemu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmian w terminie 7 dni
od daty jej zawarcia poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy a takze jej
zmiane.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda

w formie pisemnej Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i projektu jej
zmiany, lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane i jej zmian, w przypadkach:

a) niespetnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 9:

c) gdy zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) gdy nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych podpisania
tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy a takze

projektu jej zmian w terminie okreslonym w pkt 10, uwaza sie za akceptacje projektu przez

zamawiajacego. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy a takze jej
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

zmiany, w terminie okreslonym w pkt 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajacego,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkfada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w pkt 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w pkt 8, zamawiajacy informuje o tym w formie pisemnej wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w pkt 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 14, Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w pkt 14, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 14, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 15% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez zamawiajgcego.
Umowa z podwykonawcg winna zawiera¢ ceny stanowigce podstawe rozliczenia Wykonawcy
z podwykonawcami. Ceny ustug realizowanych przez podwykonawce nie mogg przekroczyé cen
okreslonych w ofercie Wykonawcy za dany zakres robét budowlanych, dostaw i ustug.
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie udzieli¢ w formie pisemnej wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcdow.
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11,

12.

13.

1.

2.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego w terminie 7 dni o :

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

Nie powiadomienie o zmianach wymienionych w ust. 10, powoduje przepadek na rzecz
Zamawiajacego wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1i 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kc za wszelkie
szkody, (wydatki, koszty postepowar) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg
one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawcg lub jego podwykonawceg przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 12. Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §14 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za opdznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarangji
i rekojmi — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §14 ust. 1
umowy, za kazdy dzieri opéznienia. Termin opdznienia liczony bedzie od nastepnego dnia do
terminu ustalonego na usuniecie wad,

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego  brutto, okre$lonego w §14 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia
odstgpienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas
wykonanych.

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie
z procedurg okreslong w §10 ust. 5, Wykonawca nie przedtozy do zaakceptowania projektu
umowy z podwykonawca lub projektu jej zmiany, lub Wykonawca nie przedtozy
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany — karg umowng w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §14 ust.
1 umowy,

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 50 % niezaptaconej naleznogci,

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa §14 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokogci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedfozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty o ktorym
mowa w §10 ust. 9 umowy, w wysokosci 5% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §14
ust. 1 umowy,

9) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

W przypadku wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach - warunkiem zaptaty przez
zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 14, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w pkt 23, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Dokonanie przez Wykonawce wszystkich naleznych podwykonawcom ptatnosci, poswiadczone
potwierdzonymi za zgodnos$¢ kopiami faktur i dowodami przelewu, oraz ztozonymi
oswiadczeniami (zataczniki nr ...... [—— do umowy) przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, jest warunkiem koniecznym do uruchomienia wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za
ustugi wykonane przez podwykonawcow.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z jego wynagrodzenia,
niezaptaconych w terminie naleznosci dla Podwykonawcéw i dokonania zaptaty naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia przed uregulowaniem faktury koricowej.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynatora w stosunku do
robdt realizowanych przez Podwykonawcow.

§ 11. Gwarancja jakosci

. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu UMOWY WYNOSi .....ceeeeeeee miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢
zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od daty odbioru koricowego robét catego przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie

rozszerzona przez udzielenie .......... miesiecznej gwarancji (min. 36 miesiecy wartosc¢ zostanie
wpisana po ztozeniu ofert) za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczgc od
dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wyjgtkiem urzadzen, na ktére ich
producenci udzielili diuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji
producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

. Strony ustality, ze Zamawiajacy korzysta z uprawnien z tytutu rekojmi przez okres ..... lat od daty

odbioru koricowego.

. Warunki gwarancji okreéla karta gwarancyjna stanowigca zatgcznik nr 12 do SIWZ. Wykonawca

jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny z
przedmiotowym zatgcznikiem w dacie odbioru koricowego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie gwarancji i rekojmi na zasadach

okreslonych w przepisach Kc i Pb.

. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 7 dni od dnia

ich ujawnienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad w terminie 7 dni od dnia doreczenia

zawiadomienia o ujawnionych wadach.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo, bez zgody

Wykonawcy, zleci¢ usunigcie wad innemu Wykonawcy, z wynikajace z tego tytutu naleznosci
potraci¢ z kwoty wniesionego zabezpieczenia nalezytego Wykonania umowy.

. Jezeli usuniecie wad przekracza wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty w sadzie wtasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.
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skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa - w wysokosci 0,5%
ceny ofertowej brutto,

10) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni
w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzieri przerwy w wykonywaniu
robot,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z §9 ust. 17 pkt 1) umowy a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zt, za kazde naruszenie,

12) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych
z umowy, w szczegolnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad
bezpieczenistwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

13) w przypadku wykonywania przez podwykonawce kluczowych czesci zamdwienia
zastrzezonych przez Zamawiajacego do osobistego wykonania przez Wykonawce,
w wysokosci 15 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §14 ust. 1 umowy,

14) za nie przedfozenie wykazu osdb, o ktérym mowa w §23 ust. 3 pkt 1 umowy wraz
z oswiadczeniem, ze s one zatrudnione na umowe o prace lub jego aktualizacji, o ktérym
mowa w §23 ust. 3 pkt 2 umowy, w wysokosci 1 000,00 za kazdy przypadek,

15) za odmowe przedtozenia do wgladu lub nieprzedtuzenie w terminie kopii uméw o prace
zawartych przez Wykonawce, o ktdrych mowa w §23 ust. 3 pkt 2 umowy wraz ze zgodami
pracownikow na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych w wysokosci 300,00 zt za kazdy przypadek. Kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku nieprzediuzenia do wgladu lub
nieprzedtuzenia w terminie przez Wykonawce w/w dokumentéw,

16) za odmowe przedtozenia do wgladu lub nieprzedtuzenie w terminie kopii uméw o prace
zawartych przez Wykonawce, o ktérych mowa w §23 ust. 3 pkt 2 umowy wraz ze zgodami
pracownikow na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych w wysokosci 300,00 zt za kazdy przypadek. Kara moze byé naktadana
wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku nieprzedtuzenia do wgladu lub
nieprzedtuzenia w terminie przez Wykonawce w/w dokumentéw.

17) Kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzier opdinienia i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za :

1) opdznienie w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §14 ust. 1 umowy, za kazdy dzief opdznienia,

2) zwtoke w zaptacie wynagrodzenia w wysokosci odsetek ustawowych,

3) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokoéci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §14 ust. 1 umowy.

. Naliczone Wykonawcy kary umowne - okreslonych w ust. 2, mogg byé potracane

z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej przystugujacej Wykonawcy transzy

ptatnosci lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na

potracanie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia oraz  z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zapfaty.
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5.

W przypadku istotnego naruszenia postanowieri niniejszej umowy, tj. gdy wysoko$¢ kar
umownych, o ktérych mowa w ust. 2 wyniesie wigcej niz rownowarto$é 10 % tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §14 ust. 1 umowy, Zamawiajacy po powiadomieniu
Wykonawcy o tych okolicznosciach, moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é potracenia
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tytutem pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia przedmiotu umowy lub
innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysokos$é zwigzanych z tym

kosztow .

10. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

11. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa

cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokosé zastrzezonych kar umownych.

12. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z faktur wystawionych

H W

przez Wykonawce za wykonane prace lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez
potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

$§ 13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem umowy wnie$¢ nz rzecz Zamawiajgcego

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w prepisach ustawy Pzp
na kwote réwna 5 % ceny ofertowej brutto tj. ......ccocevevereenneee. zt (stownie ztotych : ...................).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczeri Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczenn Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych.

. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mieé¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$é i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie wykonania w formie gwarancji nalezytego wykonania winno by¢ nieodwotalne,

bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone

w nastepujacy sposaéb :

1) 70 % w ciggu 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym,

2) 30 % w ciggu 14 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami

wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,

pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.
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9. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

o ktéorym mowa w ust. 7 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na okres obejmujacy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z
terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w
czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdiniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.13 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenia w
pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiazuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.
W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w
okolicznosciach o ktérych mowa w ust. 15, najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoéci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej mowa wyzej musi nastgpi¢ nie pézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato W formie: w....oomeeeeeoeoveooeoo.
W ANIU ettt e see e ee e een
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §19 niniejszej umowy wystapi koniecznogé
przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
Zamawiajacy ma prawo, bez zgody Wykonawcy, przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy.
O dokonaniu czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 20, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce na
pismie.

$§ 14. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Ryczaftowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem

pPrzetargowym WYNOSI: ...cccecveeeeeeceeceeccvaeeneenne zt (Stownie Brutto....ue et ),
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w tym podatek VAT w wysokosci........ %, CO StANOWI KWOLE...coo oo ceeee e zt.

(stownie VAT 5 0 cesimesessssssisssininsinssssissssasasssasnesassansenssresonnes )
wartos¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (Nettd) WYNOSi.......oiveevmireesesneeennnes. zt.
(STOWNIE NELLO....ciieeeretce ettt es e ssa e s sss s ), (zgodnie z tabelg formularza

ofertowego wzor nr 1),
. Warto$¢ podana w ust. 1 umowy moze zosta¢ zwigkszona tylko zgodnie z zasadg okre$long
w art. 632 §1i 2 Kc.
. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace
wprost z dokumentacji technicznej, jak réwniez nie ujete w dokumentacji technicznej,
a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci podatek VAT, koszty zatrudnienia
kierownikéw budowy, robét, osoby odpowiedzialnej za nadzér archeologiczny, wszelkie roboty
przygotowawcze, porzagdkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza
budowy, obstuge geodezyjng.

§ 15. Rozliczenia

. Przedmiot umowy okreslony w 81 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
stanowigcym zat. nr 2 do umowy.

. W celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zestawienie wartosci wykonanych elementéw robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i wartosci
wykonanych elementéw robdt, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartosci
wykonanych elementéw robdt oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3
dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych elementéw robot.

§ 16. Ptatnosci

. Ustala sig realizacje pfatnosci fakturami czesciowymi za odebrane bez wad i usterek elementy
robot oraz fakture koricowa, jako ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

. Dopuszcza sig wystawianie faktur czesciowych do wysokosci 80% wartosci umowy, jednak nie
wigcej niz wartos¢ robét realizowanych sitami wtasnymi Wykonawcy, w trakcie realizacji
umowy na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego protokotu
odbioru czesciowego robét nie czesciej niz 1 raz w miesigcu oraz przedtozeniu kopii faktur wraz
z dowodami potwierdzajacymi rozliczenie sie Wykonawcy z Podwykonawcami na warunkach
okreslonych w §10 umowy.

. Podstawg do wystawienia faktury koricowej VAT jest protokét odbioru koricowego wykonanych
robdt, bez wad i usterek, zgodnie z warunkami okreslonymi w §8 umowy.

. Naleznos¢ za wykonane bezusterkowo roboty, bedzie regulowana przelewem na konto
Wykonawcy w terminie do 30 dni liczac od daty przekazania Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionych faktur.

. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajacy wydat swojemu bankowi polecenie
przelewu okreslonej kwoty, na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenie$é¢ wierzytelnosci na osoby trzecie.
Zgoda Zamawiajacego musi by¢ wyrazona na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

§ 17. Dane stron umowy do faktur

. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. W fakturach nalezy
wpisacé jako : nabywce/ptatnika:

Gmina Reszel, ul. Rynek nr 24, 11-440 Reszel

NIP : 742-224-33-26; REGON : 510743611
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- Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug VAT, posiada
NIP ciiasmisssssssnisicensens 3 REGON  .....crrveerienne oraz rachunek Nr

§ 18. Cesja

- Wykonawca pod rygorem niewaznosci nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia,
w szczegolnosci : cesji, przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej
umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej zgody w formie pisemnej Zamawiajacego,

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 1 dopdki Wykonawc<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>