Eundus?.?(‘ Rzeczpospolita 4 Unia Europejska
uropejskie Polska Europejski Fundusz
Program Regionalny - aiviv. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Zatqcznik nr 9.2
Wzor umowy

Umowa Nr ..... 1B.272.......2018.ZP

0 zamoOwienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieri publicznych (tj. z 2017r. poz. 1579 z péin. zm.)
o wartosci nieprzekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 w/w ustawy zawarta W dniu ......cceceeeeeeereeeeeeeeenennen. 2018 roku w Reszlu pomiedzy :

Gming Reszel z siedzibg : 11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24 zwang w dalszej cze$ci umowy
»Zamawiajgcym”, NIP : 742-224-33-26; REGON : 510743611 reprezentowang przez :

Marka Janiszewskiego — Burmistrza Reszla
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Julity Paprockiej

a Wykonawca :

zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”, NIP: ........ccccccvvueeee.. , Regon: .................. dziatajgcym
NA  POSTAWIE I e s e eaesae e i zgtoszeniu wykonywanych ustug
w Urzedzie Skarbowym W ........ccveeeeeevevceieeceenene reprezentowanym przez :

D sconsnnnmssmsnnom s nin s 5 SR TS G 5 {5 RAA R e s A oA R R RS S S R

2.

....................................................................................................................................

0 nastepujacej tresci :
§ 1. Postanowienia ogodlne

1. Skroty

1) BIOZ — Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia

2) Kc —ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017r. poz. 459 z pézn. zm.)

3) KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy

4) Pb — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.Dz.U.2016.290 z p6zn. zm.)

5) Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwieri publicznych (tj. Dz. U. z 2017r poz.
1579 z péin. zm.)

6) SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

7) STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

8) RPO WiM — Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Warmirsko-Mazurskiego na lata
2014-2020, z ktdérego dofinansowana jest realizacja zadania objetego niniejszg umowa.

2. Definicje
1) Cena jednostkowa — suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz
kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie
kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym — stanowigcym
zafacznik nr 1 do niniejszej umowy;
2) Cena ofertowa brutto — cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy. Wyrazona ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez
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Zamawiajgcego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania

o udzielenie zamdwienia publicznego;

3) Dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku w wytgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy oraz dni wolnych od pracy Zamawiajacego;

4) Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robdt, decyzja o pozwoleniu na budowe,
dziennik budowy, protokoty odbioru robét czesSciowych i koficowych, w miare potrzeby
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne;

5) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczym;.

6) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na
roboty budowlane i obliczenia centy ofertowej brutto, obejmujgca w szczegélnosci :

a) projekt budowlany — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Pb, zatwierdzony przez
wtasciwy organ w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje
rowniez wszystkie poézniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Pb zostaty
wprowadzone do projektu budowlanego podczas wykonywania umowy oraz decyzje,
zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

d) przedmiary robét - jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie péZniejsze zmiany dokumentacji

projektowej, przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamodwienia

publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére zostaty dokonane przez

Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji umowy na podstawie §20 Umowy.

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja
przekazana przez Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, obejmujaca w szczegdlnosci: SIWZ, dokumentacje projektows, STWIORB, oraz
pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich
Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ;

8) Dokumentacja techniczna — zbiér dokumentéw (planéw, rysunkéw, obliczen technicznych,
kosztoryséw, harmonograméw, opiséw technicznych oraz technologicznych, itp.)
zawierajgcych dane niezbedne do wykonania okreslonych prac;

9) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Pb oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czeéci lub catoici robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy oraz wszelkich innych zdarzef i okolicznoéci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy;

10) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia
oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapéw robdét objetych zobowigzaniem
Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku
z zakoriczeniem i odbiorem poszczegélnych etapéw robét, przygotowany w sposéb
zapewniajgcy Wykonawcy terminowg realizacje robét oraz poszczegdinych ich etapéw,
a Zamawiajgcemu umozliwiajacy biezgcg weryfikacje postepu robét. Harmonogram
rzeczowo-finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem umowy.
Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zat. nr 2
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do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji
w toku wykonywania umowy;

11) Inspektor madzoru inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

przez Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu Pb;

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca
uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Pb;

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie¢ wspdlnie wykonania przedmiotu umowy,

ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegélnosci umowa o wspétpracy;
Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego - sporzadzony metoda kalkulacji szczegétowej zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.Nr 130 poz. 1389.) zawierajacy elementy
cenotworcze przyjgte do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine
/netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu
zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony
od wartosci Materiatéw /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacja
projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego -
stanowiacy zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci wykonywania
robot, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robét w toku;

Materiafy — surowce i inne elementy budowlane, ktére maja byé wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku,
rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementéw, do ktorych
wykonania majg zosta¢ zastosowane;

Nadzor autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzarh zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Pb;

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegélnosci wtasciwe polskie
normy przenoszgce normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzeénia 2002
r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne
podobne normy (normy innych parstw czfonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie
aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne)
powotane w dokumentacji projektowej, STWIiORB lub dokumentacjag postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego;

Obiekt budowlany — catos¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
ladowej i wodnej, ktory moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng
W rozumieniu Pzp;

Odbiér robdt zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilogci
i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie wykonywania robét zanikajg lub
ulegaja zakryciu;
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20) Odbior wykonanych elementow robot - odbior polegajagcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych elementéw robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

21) Odbior koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

22) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robot budowlanych zgodnie
z postanowieniami SIWZ, dokumentacji projektowej i STWIORB, dokumentacji
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, ztozone Zamawiajgcemu w czasie
postepowania w sprawie udzielenia zamodwienia publicznego, prowadzonego zgodnie
z przepisami Pzp.

23) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolnos$é¢ prawng,
ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamodwienia publicznego,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz ... (rownej lub nizej
niz 0,5%, okresSlonej przez Zamawiajgcego) wartosci umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu;

24) Polskie normy —normy krajowe, oznaczone symbolem ,PN”; okre$laja wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczegdlnosci
w zakresie: bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia
i Srodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspdlnych dla asortymentowych grup wyrobdw, w tym wifasciwosci
techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatéw, paliw i energii powszechnie stosowanych
w produkgcji i obrocie, gtéwnych parametréow, typoszeregéw, wymiaréw przytgczeniowych
i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajows i jakosciowa oraz
zamiennos$cig wymiarowa i funkcjonalng wyrobdéw, projektowania obiektéw budowlanych
oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano-
montazowych, dokumentacji technicznej; ,

25) Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu
umowy, sporzgdzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych roboét, w celu prawidtowe] realizacji
przedmiotu umowy;

26) Protokot odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument stwierdzajgcy
wykonanie zgodnie z umowa przez Wykonawce robdét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu;

27) Protokot odbioru wykonanych elementow robot — dokument stwierdzajacy wykonanie
przez Wykonawce zgodnie z umowg elementdéw robdét budowlanych;

28) Protokot odbioru koricowego robot - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez
Wykonawce catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

29) Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow
budowlanych;

30) Roboty budowlane — budowla a takie prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego, okreslone w art. 2 umowy, do ktérych majg zastosowanie
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przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania ktérych Wykonawca zobowigzat

sie w umowie;

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktdre sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz
zostang zdemontowane po zakorczeniu robét budowlanych;

32) Roboty zabezpieczajgce — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych
robot budowlanych;

33) Roboty zanikajqce lub ulegajgce zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg
zakryciu w trakcie kolejnych etapéw realizacji umowy.

34) Sita wyisza — wydarzenie lub okolicznosé¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie maja wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziafajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktérej,
w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli
unikngc lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatébw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga byé spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownikéw
Wykonawcy i jego Podwykonawcow;

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania
zdarzenia lub okolicznosci za site wyzszg;

35) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji umowy, zawierajacy
zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli
i odbioru robét budowlanych, okreslonych w dokumentacji projektowej;

36) Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z umowg wykonania robdt budowlanych oraz usuniecia wad, bedgce w dyspozycji
Wykonawcy;

37) Teren budowy — obszar na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace
przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

38) Termin zakoriczenia robét - termin okreslony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowsg;

39) Umowa — zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania
przewidzianego w umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z dokumentacja
projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego i zasadami
wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez
wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci
zwigzanych z przekazaniem terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz
do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia ryczattowego;

40) Umowa o podwykonawstwo - umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$é przedmiotu
umowy, zawierana pomiedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg Ilub miedzy dalszymi
podwykonawcami;
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41) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (Dz.U.2016.710 z pdzn. zm.).

42) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot umowy
nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonanie jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych niezgodnie z umowa, dokumentacjg
projektowg, dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
obowigzujacymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej
zmniejszajace wartos¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu umowy ze wzgledu na cel w umowie
oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu umowy. Wadg jest takze
stwierdzony brak wfasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego;

43) Wykonawca - Strona umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego
w umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z dokumentacja projektows,
dokumentacja postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, STWIORB, i zasadami
wiedzy technicznej;

44) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
w formie wybranej przez Wykonawce sposrod form wskazanych w przepisach Pzp lub
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

45) Zamawiajgcy - Strona umowy powierzajaca wykonanie robdét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowg oraz przez
wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajagcych  Wykonawcy realizacje  umowy,
w szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robét i zaptaty umdwionego wynagrodzenia;

46) Zaplecze budowy — cze$¢ terenu budowy wraz z jego urzadzeniami, na ktérym znajdowac
bedzie sie zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze
miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

47) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3. Interpretacje

1) Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzgce umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce.

3) Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celdw interpretacji beda miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

a) umowa,

b) odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym
zebraniu, przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcdéw, dotyczace wyjasnienia tresci
SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) projekt budowlany

d) projekty wykonawcze

e) STWIORB

f) siwz,

g) oferta Wykonawcy
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h) kosztorys ofertowy stanowiacy zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1
ust. 3 pkt 3) Zamawiajacy jest zobowigzany przedstawi¢ na piSmie wyjasnienia, zachowujac
zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem
pierwszenstwa zapisOw i postanowien dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejnosci,
o ktérej mowa w §1 ust. 3 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowieri umownych,

7) Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane s3 zgodnie z przepisami Kc.

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§ 2. Przedmiot umowy

. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce
na : ,Zagospodarowaniu terenu na miejsce edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowe w Reszlu”
w ramach zadania :
»Rozwdj przestrzeni publicznej poprzez przywrécenie funkcji integracyjnych
i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawq funkcjonalnosci
komunikacyjnej w obrebie parku”.

Przedmiot zamodwienia nazwany jest w dalszej czesci umowy ,,obiektem” lub ,przedmiotem
umowy”.

. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni — trawniki sportowe oraz nasadzenia ozdobne,
2) wykonanie alejek spacerowych z kostki betonowej i granitowej oraz nawierzchni bezpiecznej,
3) wykonanie placu z ptyt granitowych,

4) wykonanie placéw zabaw o nawierzchni bezpiecznej,

5) budowa placu z fontanng posadzkows,

6) wykonanie instalacji oswietlenia terenu,

7) wykonanie przytacza wody i instalacji wodnej fontanny,

8) wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej,

9) wykonanie instalacji technologicznej kanalizacji deszczowej na potrzeby fontanny,

10) wykonanie monitoringu terenu,

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej
umowy okresla dokumentacja techniczna.

. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg wraz z STWiORB,
dokumentacjg postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa,
zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej
stanowig integralng cze$¢ umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa,
dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWIORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ obiekt budowlany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego, ustawy o ochronie przyrody, polskimi normami i zasadami wiedzy
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technicznej oraz nalezyta starannoscia w ich wykonywaniu, bezpieczeristwem, dobrg jakosciag
i wtasciwg organizacja.

6. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w §20 umowy.

7. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez umowe oraz wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem roboét, w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy
i dostarczenia dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i zaptaty uméwionego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w umowie.

8. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych,
niezbednych do oddania przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie umowy, robét budowlanych, wynikajgcych ze zmian
dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w umowie
obiektu budowlanego.

9. Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu
catego przedmiotu zamédwienia.

10. Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zamdwienia jest wspoétfinansowany ze $rodkéw Unii
Europejskiej w ramach osi priorytetowej 8 Obszary wymagajqce rewitalizacji, dziatania 8.1
Rewitalizacja obszarow miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Warminsko-Mazurskiego na lata 2017-2020 - RPO WiM .

§ 3. Uprawnienia akcesoryjne

1. Instrukcje

Jezeli wymagane s3a instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje w dniu zawiadomienia
o zakoriczeniu robét.

§ 4. Sposob wykonania umowy

1. Nad prawidtowym przebiegiem roboét, wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy Zamawiajgcy
wyznacza nastepujace osoby :
1) ze strony Zamawiajacego
a) Piotr Chamik — Kierownik Dziatu Techniczno-Budowlanego UG w Reszlu,
b) Grazyna Soboczynska — Inspektor ds. inwestycji i zamoéwien publicznych UG w Reszlu,
c) Inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez Zamawiajacego,
Osoby wskazane przez Zamawiajgcego w pkt 1 lit a i b — petnig nadzor nad realizacjg
udzielonego zamowienia - art. 20a pkt 4 ustawy Pzp.

2) ze strony Wykonawcy :
a) Kierownik budowy : ... posiadajgcy uprawnienia do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalnosci
.................................................. , ktory ztozyt oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw

kierownika budowy oraz opracowat plan BIOZ oraz oznakowat obiekt tablicami bhp,
a drogi znakami drogowymi,

b) kierownik robdt instalacyjnych e posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
W SpeCialNosel .cusamnsmmmisimssimsewsssT , ktory ztozyt oswiadczenie o podjeciu

obowigzkéw kierownika robét.
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W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
pisemng informacje na temat zakresu umocowania i uprawnien osoby wskazanej w ust. 1 pkt
1lit. c.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 5 dni roboczych przed
dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
umowy.

§ 5. Obowiqzki Zamawiajqcego

. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych
W umowie.

. Odpowiedzialnos¢ za prawidtowosé¢ dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi
Zamawiajacy.

. Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
jest nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub
jezeli zmiany te beda wykonywane na wniosek Wykonawcy.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy najpézniej w ciggu 7 dni roboczych
od zawarcia umowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,

6) terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,

7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

. Nadzoér inwestorski i/lub autorski
1) Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski i w razie potrzeby autorski,

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w umowie i w Pb,

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosié
Zamawiajgcemu na pisSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego,

4) Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do
ich wydawania zgodnie z umowa i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego, majg
forme pisemng, w pierwszej kolejnosci, jako wpis do dziennika budowy.

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowg i STWiIORB, petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu Pb,

6) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$é¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego
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ilosci robdt lub w inny sposéb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 5 dni roboczych
od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

§ 6. Wykonawca

1. Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonaweca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami
wynikajacymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz
potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy. Oswiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady
ukryte dokumentacji projektowej i STWiORB,

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, konieczne doswiadczenie, wiedze oraz bedzie
dysponowat personelem wtadajgcym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania umowy zgodnie z nalezytg starannoscig
okreslong w art. 355 § 2 Kc,

3) Wykonawca o$wiadcza, ze:
a) potencjat techniczny,
b) osoby,
c) zasoby ekonomiczne i finansowe,
d) zasoby podmiotdéw trzecich oraz
e) Podwykonawcy,
- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania umowy,

4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do
wykonania umowy zasobu, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje
Zamawiajgcemu w celu wykonania umowy inny zaséb, spetniajacy warunki i wymagania
opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego
zostata zawarta niniejsza umowa,

5) Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej
wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

2. Obowiqzki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie do protokolarnego przejecia terenu budowy najpdzniej w ciggu
7 dni roboczych od zawarcia umowy,

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi az do
chwili wykonania przedmiotu umowy petnq odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy
oraz szkody powstate na placu budowy.

2) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z umowg, ofertg
i dokumentacja projektowg, STWIORB, dokumentacjag postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, nienaruszajgcymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego,

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy,

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem roboét budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
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chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢,

5) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody,

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robdt materiatéw,

7) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo
w postanowieniach umowy, w tym w szczegélnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robdt posiadajgcych
niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Pb,

c) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz
umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej
i STWIORB,

f) umozliwienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) ochrony znajdujacego sie na terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem
0s6b trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robat,

i) terminowego usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét

* lub ujawnionych w czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

I) zaangazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

m)dostarczania materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania umowy,

n) zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta
z Podwykonawcow,

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz.

obiektu,
p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikéw wymaganych przepisami
badai, pomiaréw oraz niezbednych atestow, S$wiadectw, certyfikatdw i innych

dokumentow stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatow,
q) ubezpieczenia budowy,
8) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
 bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdét

i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy,
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9) Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, Zamawiajgcy moze
zazgda¢ od Wykonawcy nalezytego wykonywania umowy lub naprawienia wyniktych
z tego tytutu szkdd, wyznaczajac odpowiedni termin na realizacje tego zadania,

10) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy,
potrzebnych jak dla pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy,

11) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczgcych
ochrony s$rodowiska naturalnego, utylizacji odpaddéw. Ewentualne optaty i kary za
naruszenie w trakcie realizacji robdt norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
obcigzajg Wykonawce,

12) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materiatow,
jakosci robét wykonywanych z tych materiatow,

13) Zabezpieczenie drég i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczenn obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i Sciezkach,

14) Powiadomienia mieszkancow, zaktadow  ustugowych i gestorow sieci
o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed
przystgpieniem do robdt,

15) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni
roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu,

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi.on
odpowiedzialnos$¢, w zwigzku z realizacjg umowy,

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robdt,

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robdét oraz odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
i poddawanych odbiorom wykonanych elementéw robét budowlanych,

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie
w trakcie obowigzywania niniejszej umowy,

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa,
certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw, zostanie
przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach,
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakoriczeniu robét przez
Wykonawce do odbioru koricowego,

21) Wykonania ewentualnych robdt, ktorych konieczno$¢ wykonania  wyniknie
z pojawienia sie nowych okolicznosci, nieznanych i niemozliwych do okreslenia
w chwili sktadania ofert, nie objetych dokumentacjg przetargowg oraz ofertg Wykonawcy,
o ile zostang pisemnie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacego. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone na podstawie
uzgodnionych z Zamawiajgcym kosztoryséow, przy zachowaniu tych samych norm,
parametrow i standardow przyjetych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym,

§ 7. Terminy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala sie od dnia podpisania umowy do dnia 31
pazdziernika 2018r. Jest to termin zakonczenia wykonanych robét i zgfoszenia gotowosci do
odbioru.
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. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest
w terminie .......... miesigcy (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od
dnia odbioru koricowego), usunaé¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu
umowy.
- Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez kierownika budowy.
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu umowy,
oraz dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koricowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych
dofaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego (w szczegdlnosci dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej).
. Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru robdt na 14 dni przed
planowanym terminem zakoriczenia robét okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy
. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sig¢ date podpisania koricowego protokotu
odbioru robot.

§ 8. Odbiory

. Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koficowego moze
dokonywac¢ w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

. Roboty ulegajgce zakryciu badz zanikowe podlegajg poszczegdinym odbiorom zatwierdzonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego po stwierdzeniu ich wykonania bez wad,

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

- Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 2 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

- Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwtocznie, nie poziniej
niz w terminie okreslonym w ust. 5.

. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowoéci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét,
a nastepnie na wtasny koszt przywrécié stan poprzedni.

. Odbi6r wykonanych elementéw robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych
rozliczen za wykonane roboty.

. Po zakoriczeniu wykonania elementéw robét, Wykonawca zgtasza gotowoéé do odbioru
wykonanych elementéw robét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia
o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §15 ust. 3.

10. Dokonanie odbioru wykonanych elementdw robét nastepuje protokotem odbioru

wykonanych elementéw rob6t na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu wykonanych robdt,
w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robot, o ktorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Inspektora nadzoru
nie poézniej niz_ 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb
i sprawdzen.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbioréw technicznych i odbioréow robdt ulegajacych zakryciu lub zanikowych,
elementéw robot, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow
branzowych.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia i powiadomi o tym
uczestnikéw odbioru. Czynnosci odbioru nie beda trwaty dtuzej niz 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwaé odbidr koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdét, usuniecia
wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po
jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét odbioru
koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie przez Wykonawce ewentualnych, stwierdzonych w toku czynnosci
odbioru wad.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokofu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robot bez uwag i zastrzezen.

W terminie odbioru Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajgcemu:
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2)

23.

24.
25.

26.

27.

1.

1) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
i Polskim Normami, i
Pisemng gwarancje na wykonane roboty.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia :

1)jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu usuniecia

wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to :

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Usuniecie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ale po terminie okreslonym
w §7 skutkuje naliczeniem kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu
zamowienia.

Protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych przy odbiorze bedzie stanowito odbior
koncowy przedmiotu zamowienia. -

Od daty odbioru koricowego przedmiotu zamoéwienia, rozpoczynajg swoj bieg terminy
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 9. Postanowienia szczegétowe

Terminowos¢ robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu
przez Wykonawce w formacie *.xIs lub innym réwnowainym, do dnia zawarcia umowy,
aktualizowanym w toku realizacji umowy,

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, itp. oraz inne wszystkie
okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania umowy.

3) W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca
sporzadza niezwfocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni_od dnia ujawnienia
koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawia go
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,

4) Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy lub
tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz
w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedfozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia umowy,

5) Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
robét lub okreslonego terminu zakoriczenia etapu robét, beda nastepstwem okolicznosci, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci dotyczacych nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, zlecenia robét
zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalno$é zmiany
umowy poprzez wydfuzenie terminu wykonania robdt, Wykonawca jest uprawniony do
zgdania przedfuzenia terminu zakonczenia robot oraz etapdw robét w zakresie, w jakim w/w
okolicznosci miaty lub moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie termindéw wskazanych
w obowigzujagcym harmonogramie rzeczowo-finansowym,
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6) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajagcym, przedtuzenie terminu
zakonczenia robot oraz termindw zakonczenia etapéw robdt nastgpi w trybie zmiany umowy
na podstawie przepisow Pzp,

7) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznosci, za
ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania
przedfuzenia terminu zakoriczenia robét oraz etapdw robot.

8) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy nie uprawnia Wykonawcy do

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét albo odstgpienia od umowy,

9) Woykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji szczegétowej

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajagcego zmiany umowy
w terminie 7 dni,

10) Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajacych na terminowos¢ wykonania robét

powinien zosta¢ wpisany przez upowazniong osobe do dziennika budowy.

. Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg,

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy,

3) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie .......cccceeeeuevveeennns (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na
uZytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktéore stanowily podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego,

4) Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy,

5) Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy.

Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg
Zamawiajgcego,
6) Dokument potwierdzajagcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie

zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy

szczegdtowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowié¢ bedzie

zatgcznik do umowy.

. Wstrzymanie robot

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy
wykonywanie robot w przypadku:
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a) wykonywania robdt niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczeristwa stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie
na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym
wszelkie opodznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie
Wykonawce,

b) wystgpienia warunkdw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci

- robdt, z tym zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robot w zwigzku z wystgpieniem w/w
okolicznosci, Strony uzgodniag nowe terminy wykonania robét w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, uwzgledniajace okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajagcy moze poleci¢é Wykonawcy
wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny,

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia
terminu zakoniczenia robdt co najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania
robot (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztow powstatych wskutek wstrzymania robét.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca,

2) Jezeli dla ustalenia wystagpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

3) Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci rob6t, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia,

4) Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sity wyzszej

1) Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sity
wyzszej lub z powodu nastepstw sity wyiszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi$mie
drugg Strone,

2) W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma
roboty i zabezpieczy teren budowy,

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zapfaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie
do stanu zaawansowania robdt, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych
wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mégt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma
obowigzek niezwtocznie powiadomié o tym Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacjag umowy, ktére moga mieé
wptyw w szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i termin zakoriczenia robét,

3) Nie pozniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informaciji,
o ktérej mowa w pkt 2), Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu ocene wptywu tych
okolicznosci na termin wykonania robot,

Strona 17 z 44



4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczgce
unikniecia lub zmniejszenia wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie
umowy.

. Personel i sprzet Wykonawcy

1) Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik budowy,

2) Do dnia zawarcia umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy
zaangazowany do wykonania umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, kierownik robot,
bedzie osoba, ktérg Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu,
w zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zaméwienia,

3) Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana w/w oséb,
Wykonawca jest zobowigzany jg uzasadni¢ i zaproponowad osobe, ktéra bedzie spetniad
opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania oséb zdolnych do
wykonania zamoéwienia zgodnie z postanowieniami §19 ust. 3 pkt 13) umowy,

4) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat
i wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy,

5) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét
podczas obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je
zaangazowaty,

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpic
do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy, ktora:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowien umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

7) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6), Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3),

. Badania jakosci materiatow i robot

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy i materiatéw,

2) Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Pb oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w dokumentacji projektowej oraz STWiORB,

3) Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte
do wykonania umowy

4) Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z pdin. zm.) oraz okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej
i innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,
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e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie
budowy.

5) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatéw okreslonej umowa
jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatéw, przestrzegania warunkdéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreélenia
warunkéw dostaw materiatdw zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji robét
okreslonych umowsg,

6) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach
oraz STWIORB,

7) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatléw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 4)
niniejszego ustepu z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub,

b) ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajag mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy,

8) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,

9) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢
materiatdw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4) niniejszego ustepu,
niezwfocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce,

10) Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robét dopiero wéwczas, gdy udowodni

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ze ich jakos¢ odpowiada wymaganiom okreslonym
w pkt 4) niniejszego ustepu,

11) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajag Wykonawce lub Zamawiajacego,
na zasadzie okreslonej w pkt 19) niniejszego ustepu,

12) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktore nie sg zgodne z pkt 4), Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi materiatami,

13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami,

14) Badania okreslone w STWiORB, dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac na wtasny koszt,

15) Biezace pomiary i badania materiatdw oraz robé6t powinny byé prowadzone w miejscu
wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy,

16) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw
i robot oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatéw
przed ich wbudowaniem na wtasny koszt,

17) Badania materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
placowce badawczej,
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18) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie
s wymagane w STWIiORB Ilub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatéw lub robét, ktére budza uzasadnione
watpliwosci, co do jakosci,

19) Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badZ roboty nie s3 zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jedli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badZz roboty s zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
obcigzg Zamawiajgcego,

20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na materiaty uzyte
do wykonania umowy, :

9. Utrzymanie terenu budowy

1) Niezwlocznie po przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania trenu budowy,

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa 0séb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa w/w osob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do terminu
zakonczenia robot,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podfaczenia i dostaw medidw oraz
zainstalowanie urzadzen stuzgcych do pomiaru zuzycia mediéw,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem medidbw do celdw zwigzanych
z wykonaniem, prébami i odbiorami robdét,

f) ogrodzenie terenu budowy,

g) oswietlenie terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekéw z terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje
wykonywanie robot,

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom przez niego upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie beda wykonywane roboty
dotyczace umowy,

4) Roboty bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposdb, aby nie
zaktdca¢ bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych,
prywatnych przejsciach oraz terenach nalezgcych do Zamawiajgcego lub oséb trzecich,

5) W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy,

6) Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowac zakidcenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robot budowlanych,

7) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren
budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpozniej do dnia odbioru koricowego robat,
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8) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w pkt 5), Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze),

10. Czas pracy:

1) Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania robét w godzinach 22.00 - 6.00,

2) W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo
bezpieczeistwa robdt, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci
w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie zawiadamia Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze
wzgledow technicznych lub zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej
lub w ruchu ciggtym,

11. Dokumentacja budowy
1) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé:
a) dziennik budowy,
b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB,
2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji robét,
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizaciji,
c) planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,
d) informacji o wytwarzanych odpadach,
e) dokumentacji powykonawczej,
12. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana)

1) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robét,

2) Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiadaé statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB,

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robdét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie przez caty czas wykonywania robét,

13. Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drég
i obiektéw inzynieryjnych prowadzacych na terenie budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowac¢ roboty Ilub transport i sprzet Wykonawcy albo jego dostawcow
i Podwykonawcéw, w szczegélnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych
ograniczenn obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do
i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

2) Trasy przewozéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy
ciezar lub inne cechy mogg zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich
podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi,

3) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
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pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich,
14. Procedury bezpieczenstwa
1) Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie
budowy,

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu,

3) Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Pb i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
nie pdézniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robot,

15. Obstuga geodezyjna

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowag wytyczenie
w terenie wszystkich czesci robot,

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

4) Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtéwnych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach,

5) Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé¢ wykonywane
przez siebie pomiary,

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

7) Po zakonczeniu robot zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w_terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia
inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach w Starostwie Powiatowym w Ketrzynie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej),

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii,

16. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy na zasadach okreslonych przepisami Kc,

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na terenie
budowy lub w zwigzku z wykonywaniem robét, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich
powstanie jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

3) Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci wobec
0sOb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét,
o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepiséw Kc, w szczegdlnosci w wyniku

Strona 22 z 44



naruszenia przez Wykonawce umowy lub obowigzujgcych przepiséw, chyba ze wytacznie

odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy,

4) Wykonawca jest zobowigzany przejgé¢ odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe
z tytutu jakichkolwiek roszczenn wniesionych przez witascicieli posesji lub budynkow
sgsiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny,

5) Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5
dni,

17. Ubezpieczenie wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktdre mogqy zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, na czas

~realizacji robot objetych umowa.

2) Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci :

a) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdt,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczace pracownikdw i 0soéb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

c) ubezpieczenie od zniszczenia wtasnosci prywatnej oséb trzecich spowodowanego
dziataniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy,

d) Wykonawca najpézniej w dniu przekazania placu budowy przedtozy do wgladu
Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

e) Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1). Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako
powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robét.

18. Naprawa uszkodzen

1) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robdét,

2) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powstac na
skutek niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wéd gruntowych,

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach Ilub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy, za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robdt lub
w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Szkody w robotach lub
materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny,
Wykonawca powinien naprawi¢ na wtasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnosé robot
i materiatdw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami
i obowigzujgcymi przepisami prawa, ‘

19. Ochrona srodowiska

1) Wykonawca w czasie wykonywania robo6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
terenie budowy,

2) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekéw,
substancji ropopochodnych oraz wdd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robodt, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,
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3) Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody,

4) Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego lub przejecia odpowiedzialnosci
z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byé
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

20. Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZz tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu
Panstwa,

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtfaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie,

3) Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz witasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego
trybu postepowania,

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji
robét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedfuzenia terminu wykonania
robot,

21. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w skfad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caty czas trwania umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi
za wady,

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej
wspotprace podmiotdw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podijety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum,

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy
i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg
Zamawiajgcego,

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi za wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci
robét wynikajagcych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkdéw
Konsorcjum,

§ 10. Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
UINOWY | cussssmssismamssmis s Wykonawca przedmiot zamodwienia w zakresie
.............................. bedzie realizowaé przy udziale Podwykonawcy: ........cceeeveceeeiivieicnieesinene,
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11.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim

samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca
moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie,

3) wskazaé innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie,

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa,

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca w ztozonej ofercie powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.

1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu w formie pisemnej,

iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

W przypadku koniecznosci powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom
w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zgtosi¢ ten fakt
w formie pisemnej Zamawiajgcemu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmian w terminie 7 dni
od daty jej zawarcia poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy a takze jej
Zmiane.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
w formie pisemnej Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i projektu jej
zmiany, lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane i jej zmian, w przypadkach:

a) niespetnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 9:

c) gdy zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d) gdy nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw warunkujacych podpisania
tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu umowy a takze

projektu jej zmian w terminie okreslonym w pkt 10, uwaza sie za akceptacje projektu przez
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

zamawiajacego. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy a takzie jej
zmiany, w terminie okreslonym w pkt 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktdrym mowa w pkt 9, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w pkt 8, zamawiajacy informuje o tym w formie pisemnej wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorym mowa w pkt 14, Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krotszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji.
W przypadku zgfoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w pkt 14, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 15% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego.
Umowa z podwykonawca winna zawieraé ceny stanowigce podstawe rozliczenia Wykonawcy
z podwykonawcami. Ceny ustug realizowanych przez podwykonawce nie mogg przekroczyé cen
okreslonych w ofercie Wykonawcy za dany zakres robdt budowlanych, dostaw i ustug.
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie udzieli¢ w formie pisemnej wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcéw.
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25.
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W przypadku wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czeéciach - warunkiem zaptaty przez
zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 14, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w pkt 23, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Dokonanie przez Wykonawce wszystkich naleznych podwykonawcom pfatnosci, poswiadczone
potwierdzonymi za zgodnos$¢ kopiami faktur i dowodami przelewu, oraz ztozonymi
oswiadczeniami (zatgczniki nr ...... — do umowy) przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg, jest warunkiem koniecznym do uruchomienia wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$é wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich za
usfugi wykonane przez podwykonawcow.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z jego wynagrodzenia,
niezaptaconych w terminie naleznosci dla Podwykonawcéw i dokonania zaptaty naleinego
Podwykonawcy wynagrodzenia przed uregulowaniem faktury koricowej.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynatora w stosunku do
robot realizowanych przez Podwykonawcéw.

§ 11. Gwarancja jakosci

. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu UMOWY WYNOSi ...ceeeeeeee miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢
zostanie wpisana po ztoZeniu ofert) liczac od daty odbioru koricowego robét catego przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie

rozszerzona przez udzielenie .......... miesiecznej gwarancji (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie
wpisana po ztoZeniu ofert) za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczac od
dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy z wyjgtkiem urzadzeri, na ktére ich
producenci udzielili diuiszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji
producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwaranciji.

. Strony ustality, ze Zamawiajgcy korzysta z uprawnien z tytutu rekojmi przez okres ..... lat od daty

odbioru koricowego.

. Warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna stanowigca zatgcznik nr 12 do SIWZ. Wykonawca

jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny
z przedmiotowym zatgcznikiem w dacie odbioru koricowego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie gwarancji i rekojmi na zasadach

okreslonych w przepisach Kc i Pb.

. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 7 dni od dnia

ich ujawnienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad w terminie 7 dni od dnia doreczenia

zawiadomienia o ujawnionych wadach.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy ma prawo, bez zgody

Wykonawcy, zleci¢ usuniecie wad innemu Wykonawcy, z wynikajace z tego tytutu naleznoéci
potracic z kwoty wniesionego zabezpieczenia nalezytego Wykonania umowy.

. Jezeli usunigcie wad przekracza warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty w sadzie wiasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.
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. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dnio :

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

Nie powiadomienie o zmianach wymienionych w ust. 10, powoduje przepadek na rzecz
Zamawiajgcego wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczenn z tytutu gwarancji takie po okresie okre$lonym
w ust. 1i 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kc za wszelkie
szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda
one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 12. Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §14 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwtoki,

2) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w §14 ust. 1
umowy, za kazdy dzief opdznienia. Termin opdznienia liczony bedzie od nastepnego dnia do
terminu ustalonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §14 ust. 1 umowy. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych.

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie
z procedurg okreslong w §10 ust. 5, Wykonawca nie przedtozy do zaakceptowania projektu
umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany, lub Wykonawca nie przedtozy
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany — kare umowng w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §14 ust.
1 umowy,

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 50 % niezaptaconej naleznosci,

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa §14 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty o ktérym
mowa w §10 ust. 9 umowy, w wysokosci 5% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §14
ust. 1 umowy,

9) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
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skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa - w wysokosci 0,5%
ceny ofertowej brutto,

10) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni
w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzieri przerwy w wykonywaniu
robat,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z §9 ust. 17 pkt 1) umowy a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentdw
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zt, za kazde naruszenie,

12) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych
z umowy, w szczegolnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych,
naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczeristwa, higieny
pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej
w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika
budowy,

13) w przypadku wykonywania przez podwykonawce kluczowych czeéci zamdéwienia

zastrzezonych przez Zamawiajgcego do osobistego wykonania przez Wykonawce,
w wysokosci 15 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §14 ust. 1 umowy,

14) za nie przedfozenie wykazu oséb, o ktérym mowa w §23 ust. 3 pkt 1 umowy wraz
z o$wiadczeniem, Ze s one zatrudnione na umowe o prace lub jego aktualizacji, o ktérym
mowa w §23 ust. 3 pkt 2 umowy, w wysokosci 1 000,00 za kazdy przypadek,

15) za odmowe przedtozenia do wgladu lub nieprzedtuzenie w terminie kopii uméw o prace
zawartych przez Wykonawce, o ktérych mowa w §23 ust. 3 pkt 2 umowy wraz ze zgodami
pracownikdw na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych w wysokosci 300,00 zt za kazdy przypadek. Kara moze by¢ nakfadana
wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku nieprzedtuzenia do wgladu lub
nieprzedtuzenia w terminie przez Wykonawce w/w dokumentéw,

16) za odmowe przedtozenia do wgladu lub nieprzedtuzenie w terminie kopii uméw o prace
zawartych przez Wykonawce, o ktérych mowa w §23 ust. 3 pkt 2 umowy wraz ze zgodami
pracownikéw na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych w wysokosci 300,00 zt za kaidy przypadek. Kara moze byé naktadana
wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku nieprzedtuzenia do wgladu lub
nieprzedtuzenia w terminie przez Wykonawce w/w dokumentéw.

17) Kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzieri odznienia i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za :

1) opézinienie w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §14 ust. 1 umowy, za kazdy dzier opéznienia,

2) opdznienie w zaptacie wynagrodzenia w wysokosci odsetek ustawowych,

3) odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokoéci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §14 ust. 1 umowy.

. Naliczcone Wykonawcy kary umowne - okreélonych w ust. 2, mogg by¢ potracane

z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej przystugujacej Wykonawcy transzy

ptatnosci lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na

potracanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia oraz  z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

. W przypadku istotnego naruszenia postanowien niniejszej umowy, tj. gdy wysoko$¢ kar

umownych, o ktérych mowa w ust. 2 wyniesie wigcej niz rownowartos¢ 10 % tacznego
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wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §14 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy po powiadomieniu
Wykonawecy o tych okolicznosciach, moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ potrgcenia

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tytutem pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia przedmiotu umowy lub
innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

9. Wykonawca nie moze odmadwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym

kosztow

10. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

termindéw.

11. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych prawa

cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

12. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z faktur wystawionych

H W

przez Wykonawce za wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§ 13. Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy

. Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem umowy wnie$¢ nz rzecz Zamawiajgcego

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w prepisach ustawy Pzp
na kwote rowng 5 % ceny ofertowej brutto tj. ......cceeeeeuneeee zt (stownie ztotych : ................... ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych.

. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie wykonania w formie gwarancji nalezytego wykonania winno byé nieodwotalne,

bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie.

. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone

W nastepujacy sposob :

1) 70 % w ciggu 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym,

2) 30 % w ciggu 14 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami

wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktéorym mowa w ust. 7 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swoja wazno$¢ na okres obejmujacy wykonanie zamdéwienia oraz okres rekojmi
wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powéd do realizacji
zabezpieczenia w cafosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio
w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.13 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenia
w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sig caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiazuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia,
w okolicznosciach o ktérych mowa w ust. 15, najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w pieniadzu,
Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej musi nastapié nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy srodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie:

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §19 niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpoéZniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Zamawiajacy ma prawo, bez zgody Wykonawcy, przeznaczyé zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na  pokrycie ewentualnych roszczeri z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.
O dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce na
pismie.

§ 14. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Ryczaftowa wartos¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem

Przetargowym WYNOSi: .....cccceeceneverveeeeeceeceen e zt (stownie brutto........cccveeveceecvevvennceeceeccnnn),
w tym podatek VAT w wysokosci........ %, CO StANOWI KWOTE....oeeueeeeeereceeie ettt seeeeeee zt.
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(stownie VAT et et s s er e e e )
wartos¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) WYNOSi.....covomrnneieinenennennenns zt.
(STOWNIE NETEO ettt s e een ), (zgodnie z tabelg formularza
ofertowego wzor nr 1),
. Wartos$¢ podana w ust. 1 umowy moze zosta¢ zwiekszona tylko zgodnie z zasadg okreslong
w art. 632 §1i 2 Kc.
. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjq zadania wynikajgce
wprost z dokumentacji technicznej, jak réwniez nie ujete w dokumentacji technicznej,
a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci podatek VAT, koszty zatrudnienia
kierownikéw budowy, robdét, osoby odpowiedzialnej za nadzor archeologiczny, wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza
budowy, obstuge geodezyjna.

$§ 15. Rozliczenia

. Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
stanowigcym zatf. nr 2 do umowy.

. W celu rozliczenia robét Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zestawienie wartosci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane

. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i wartosci
wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robét
oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania
zestawienia wartosci wykonanych robét.

§ 16. Ptatnosci

. Ustala sie realizacje ptatnosci fakturami czesciowymi za odebrane bez wad i usterek elementy
robot oraz fakture koricows, jako ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

. Dopuszcza sie wystawianie faktur czesciowych do wysokosci 80% wartosci umowy, jednak nie
wiecej niz wartos¢ robot realizowanych sitami wtasnymi Wykonawcy, w trakcie realizacji
umowy na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego protokotu
odbioru czesciowego robot nie czesciej niz 1 raz w miesigcu oraz przedtozeniu kopii faktur wraz
z dowodami potwierdzajgcymi rozliczenie sie Wykonawcy z Podwykonawcami na warunkach
okreslonych w §10 umowy.

. Podstawg do wystawienia faktury koncowej VAT jest protokét odbioru koricowego wykonanych
robét, bez wad i usterek, zgodnie z warunkami okreslonymi w §8 umowy.

. Nalezno$¢ za wykonane bezusterkowo roboty, bedzie regulowana przelewem na konto
Wykonawcy w terminie do 30 dni liczac od daty przekazania Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionych faktur.

. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi polecenie
przelewu okreslonej kwoty, na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenie$¢ wierzytelnosci na osoby trzecie.
Zgoda Zamawiajgcego musi by¢ wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 17. Dane stron umowy do faktur

. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. W fakturach nalezy
wpisac jako : nabywce/ptatnika:

Gmina Reszel, ul. Rynek nr 24, 11-440 Reszel

NIP : 742-224-33-26; REGON : 510743611
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. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT, posiada
\ | | SRS ; REGON ....ccccevvecnneecnnene oraz rachunek Nr

§ 18. Cesja

. Wykonawca pod rygorem niewaznosci nie moze dokonad zastawienia lub przeniesienia,
w szczegOblnosci : cesji, przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej zgody w formie pisemnej Zamawiajgcego,

. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 1 dopdki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczenn wszystkich Podwykonawcéw, ktérych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedgca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji,

. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki dokonane bez zgody w formie
pisemnej Zamawiajgcego s3 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 19. Zmiany umowy

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany.

. Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych okresla
nastepujace okolicznosci zmiany terminu ustalonego w § 7 niniejszej umowy, w szczegdlnosci:
1) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

2) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamoéwier/ robét budowlanych,
zgodnie z technologia ich wykonywania, normami lub innymi przepisami,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez

Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) Opdinienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdlnomiejskiej przez gestorow mediow,
powstate z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

4) wystgpienia wad dokumentacji projektowe]j skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian
w ddokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju rob6t majgcych wptyw na termin wykonywania robét - fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy, udzielenia zaméwieri dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymuja lub
opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

6) wystgpienia opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleri, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich
zaniechania, do wydania ktérych wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
w/w decyzje powinny zostaé wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

7) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,
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8) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

9) dziatania sity wyzszej , majgcej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robét,

10) wystapienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej starannosci,

11) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, dokumentaciji
projektowej  warunkami  geologicznymi,  archeologicznymi  lub  terenowymi,
w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

12) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych,
ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

13) wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ
warunkéw terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

14) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

15) w przypadku wystapienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §20 niniejszej umowy;,

16) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badar i ekspertyz, analiz itp.,

17) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych
dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskie;j,

3. Zmiana postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub
poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia rob6t w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych
mowa w §20 niniejszej umowy.

2) koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
umowy

3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozeri niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
erenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub bfednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

8) poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnoéci lub innych
parametréw charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych, dostaw,

9) zmiany producenta urzadzeri lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta
urzadzen i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe
parametréow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnoséci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,
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10) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na

rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWiORB,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

11) wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktérych

nie mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony.

12) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej

13)

umowy, wysokosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji

niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w nastepujacy sposéb:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci
netto z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem
stopnia wykonania zamowienia wykonania zamdwienia. W takim przypadku
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy

zmiany 0s6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy.
Zmiana ktorejkolwiek z 0séb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s0b beda takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia osé6b wymaganego
postanowieniami SIWZ. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robét

14) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w treéci umowy,

15)

16)

17)

18)

wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokonac zmiany tych oséb na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreélone
w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt 13
nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia
robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w pkt.13 winna by¢ dokona wpisem do dziennika budowy.
Ograniczenie zakresu zamowienia moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajgcego, bez
skutkéw finansowych i prawnych dla Zamawiajgcego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,
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