
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ DZIAŁEK 
jedn. 
ewid. 

nr 
działki 

nr 
obrębu 

nazwa obrębu jedn. 
ewid. 

nr 
działki 

nr 
obrębu 

nazwa obrębu 

280805_4 45/2 0003 Reszel 3 280805_5 66/3 0027 Wólka Ryńska 
280805_4 162 0003 Reszel 3 280805_5 67/3 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 151/6 0014 Robawy 280805_5 71/7 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 151/7 0014 Robawy 280805_5 82/6 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 151/8 0014 Robawy 280805_5 82/8 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 5/40 0014 Robawy 280805_5 82/10 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 13/6 0014 Robawy 280805_5 83/2 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 181 0014 Robawy 280805_5 86/7 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 186 0014 Robawy 280805_5 86/9 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 190/1 0014 Robawy 280805_5 86/11 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 223/1 0014 Robawy 280805_5 89 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 230/1 0014 Robawy 280805_5 96 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 230/3 0014 Robawy 280805_5 98/2 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 239/5 0014 Robawy 280805_5 98/3 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 244 0014 Robawy 280805_5 104 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 29/3 0019 Święta Lipka 280805_5 178 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 54/1 0027 Wólka Ryńska 280805_5 213/1 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 59/3 0027 Wólka Ryńska 280805_5 214/1 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 62/7 0027 Wólka Ryńska 280805_5 215/4 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 62/9 0027 Wólka Ryńska     
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branża elektroenergetyczna 

  

Inwestycja 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn 

Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Reszel 
Święta Lipka 

Demontaż (rozbiórka) sieci el-en. nN. – 0,4kV oraz przebudowa i budowa 
sieci el-en. nN. – 0,4kV 

 
 

  

Inwestor: Gmina Reszel, ul. Rynek 24, 11-520 Reszel 
  

Adres inwestycji: 
ul. Słowiańska, Reszel, w śladzie drogi pielgrzymkowej 
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ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
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mgr inż. Michał Jaworski, LOD/1692/PWOE/12 mgr Marek Kowalczyk, LOD/0901/PWOE/08 
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IV Projekt techniczny-branża elektroenergetyczna 

1. Oświadczenie 

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2351 tekst jednolity z dnia 

2.12.2020r. z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja obejmująca zadanie 

pn. Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Reszel Święta Lipka została wykonana zgodnie 

z umową przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym, 

obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz, że zostaje przekazana 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Wszelkie odstępstwa od rozwiązań typowych przyjętych w dokumentacji projektowej dokonanej bez 

wiedzy i zgody projektanta zwalniają go od odpowiedzialności prawnej z tytułu skutku wynikłego 

z dokonanej zmiany. 

 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3da ustawy Prawo budowlane, do projektu nie dołączono kopii uprawnień 

i zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, gdyż wszyscy 

członkowie zespołu projektowego są wpisani do CRUB. 

2. Zakres rzeczowy 

Prace polegać będą na demontażu (rozbiórce), przebudowie i budowie sieci el-en. nN. - 0,4kV: 

• Demontaż odcinka linii napowietrznej nN.  

• Demontaż przyłącza napowietrznego nN.  

• Demontaż (rozbiórka) słupa w linii napowietrznej nN. 

• Budowa stanowiska słupowego w linii nN. wraz z belką stopową, ustojem UP-3, uziemieniem, 

konstrukcją i osprzętem 

• Budowa przyłącza napowietrznego nN. 

• Montaż osprzętu na słupie nN. 

• Montaż uziemienia 

3. Inwentaryzacja stanu istniejącego 

W ramach prowadzonej inwestycji przewiduje się demontaż, przebudowę i budowę infrastruktury 

technicznej tj. sieci el-en. nN. – 0,4kV na okoliczność usunięcia kolizji z proj. odcinkiem ścieżki 

pieszo-rowerowej. 

W m. Reszel wybudowana została napowietrzna sieci elektroenergetyczna nN. – 0,4kV, zasilana ze 

stacji transf. 15/0,4kV. Z uwagi na budowę ścieżki pieszo-rowerowej należy usunąć kolizję istniejącej 

sieci el-en. nN. tj. w zasięgu obwodu linii napowietrznej nN. Prace polegać będą na rozbiórce, 

przebudowie i budowie kolidujących urządzeń zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

Przebudowie podlega także przyłącza napowietrzne nN. zasilające obecnie ze słupa linii 

napowietrznej nN dom jednorodzinny. 

4. Stan projektowany 

4.1 Demontaż (rozbiórka) oraz przebudowa i budowa sieci el en nN o napięciu znamionowym 

0,4kV: 

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu należy przebudować odcinek linii el-en. 

napowietrznej nN. na odcinku od słupa istniejącego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

poprzez: 

• Demontaż słupa KR-12/ŻN; 

• Demontaż odcinka linii napowietrznej nN.; 

• Demontaż przyłącza napowietrznego nN.; 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

PROJEKTANCI SPRAWDZAJĄCY 

specjalność instalacyjna eletryczna 

mgr inż. Michał Jaworski, LOD/1692/PWOE/12 mgr Marek Kowalczyk,  LOD/0901/PWOE/08 
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• Budowę słupa K-12/10E linii napowietrznej nN. (z ustojem UP-3 posadowiony na głębokości 

2,6m), zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Słup zabezpieczyć przed wilgocią w dolnej 

części za wbudowanej w ziemi, zamontować kapturek ochronny na wierzchołku oraz zabudować 

osprzęt zgodnie ze schematem ideowym i zestawieniem materiałów; 

• Budowę przyłącza napowietrznego nN. typu ASXSn 4x25mm2. 

Prace realizować pod nadzorem operatora Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie Rejon 

Dystrybucji w Kętrzynie. 

4.2 Budowa sieci el en nN o napięciu znamionowym 0,4kV – oświetlenia przejść dla pieszych: 

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu należy wybudować słupy oświetleniowe zasilane 

z akumulatora, który ładowany będzie z instalacji paneli fotowoltaicznych i wiatraka. Prace polegać 

będą na: 

• budowie fundamentów pod słupy oświetleniowe oraz akumulator w nich zabudowany; 

• montaż słupów oświetleniowych o wysokości do 6m, wraz z konstrukcjami wsporczymi; 

• montaż opraw oświetleniowych o barwie 5400K-5700K; 

• montaż kompletnej szafy zasilająco – sterującej pracę instalacji odnawialnej oraz oprawy 

oświetleniowej; 

• montaż ogniw fotowoltaicznych; 

• montaż wiatraków z łopatami; 

• montaż regulatorów i akumulatorów; 

• wykonanie instalacji uziemienia dla słupów oświetleniowych; 

Stosować należy rozwiązania katalogowe całego słupa z fundamentem, instalację wytwarzania, 

przetwarzania, akumulacji i przesyłania energii elektrycznej zasilającej oprawę oświetleniową 

zainstalowaną nad przejściami dla pieszych. Załączenie oprawy oświetleniowej nastąpić winno 

w chwili zbliżenia się pieszego do przejścia z zachowaniem minimalnej odległości 3m od krawędzi 

przejścia.  

5. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego 

Przedmiotowa ścieżka pieszo-rowerowa została zaprojektowana z uwzględnieniem metod 

i wytycznych ujętych w Katalogu nawierzchni. 

5.1 Zastosowane schematy statyczne 

Nie dotyczy 

5.2 Założenia przyjęte do obliczeń, podstawowe wyniki obliczeń 

5.2.1 Rezystancja uziemienia projektowanych słupów w linii napowietrznej nN.  

Zgodnie z katalogiem Energolinia w Poznaniu projektuje się dobór uziemienia dla projektowanego 

słupa w linii napowietrznej nN.  

UZIOM OTOKOWY 

rezystywność gruntu r [Ω/m] 

długość 

całkowita   L 

[m] 

głębokość 

uziomu     

h [m] 

grubość 

bednarki       

d [m]   

352 2 0,9 0,04   

Rot =     179,66 [Ω] 

          

UZIOM PIONOWY 

rezystywność gruntu r [Ω/m] 
długość 

pręta L [m] 

średnica 

pręta [m]   ilość 

352 21 0,016   3 

Rupi =     22,83 [Ω] 

UZIOM POZIOMY 

rezystywność gruntu r [Ω/m] 

długość 

bednarki     L 

[m] 

grubość 

bednarki       

d [m] 

głębokość 

uziomu     

h [m] ilość 

352 20 0,04 0,9 2 
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Projektuje się uziemienie dla w.w słupa nN. uziemienia typu TP x 30 wykonane ze stali cynkowanej 

ogniowo. Rezystancja uziemienia nie może być większa niż 10 Ω z uwagi na fakt projektowanych 

ograniczników przepięć nN. na początku i końcu przebudowywanego odcinka linii napowietrznej nN. 

5.2.2 Dobór słupów  

Dobór słupa (wytrzymałości) jak również belek stopowych i ustoi dobrano zgodnie z katalogiem 

Energolinia w Poznaniu. W ramach realizacji niniejszej inwestycji nie przewiduje się wykonania 

konstrukcji nowych i niesprawdzonych. 

Wytrzymałość stanowisk słupowych w linii napowietrznej nN. 

Dane wyjściowe:  

Przewód ASXSn 4x25mm2 – naprężenie 22,5MPa – 225 MPa 

Przewód ASXSn 4x50mm2 – naprężenie 30MPa – 600MPa 

Stanowisko słupowe: 

Projektuje się stanowisko słupowe krańcowe typu K-12/10E. Np. maksymalne wynosi 600 MPa. 

Schemat ideowy układu zasilania w stanie istniejącym jak i po przebudowie zawiera załączony do 

dokumentacji projektowej rysunek. Przedstawia on odcinek linii nN. na którym realizowana będzie 

przebudowa sieci nN. – usunięcie kolizji. 

5.3 Konstrukcje nowe, niesprawdzone 

W ramach realizacji niniejszej inwestycji przewiduje się montaż nowych i sprawdzonych konstrukcji, 

na w linii nN. oraz na słupach oświetleniowych. 

5.4 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

5.4.1 Dobór słupów  

Proj. słup w linii elektroenergetycznej nN należy wyposażyć w tabliczkę numeracyjną i ostrzegawczą 

zgodnie ze standardami Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie. 

Słup powinien mieć co najmniej jeden znak lub jedną tabliczkę numeracyjną od strony układu 

komunikacyjnego, na wysokości od 1,5 m do 3 m nad powierzchnią ziemi. 

Tabliczki numeracyjne należy wykonać z materiału, który pozwoli na ich ukształtowanie do obrysu 

żerdzi i zapewni, co najmniej 20 letnią trwałość. Szczegółowe dane uzgodnić na etapie realizacji 

w Rejonie Dystrybucji. 

Zestawienie materiałów przedstawiono w tabelarycznym zestawieniu w części opisowej projektu. 

Dla słupów oświetlenia przejść dla pieszych zastosować rozwiązania katalogowe. 

5.4.2 Nastawy zabezpieczeń 

Nie dotyczy. 

Stan istniejących wkładek bezpiecznikowych w polu nN. w stacji transf. 15/0,4kV nie polega 

wymianie. 

5.4.3 Telemechanika 

Nie dotyczy. 

5.4.4 Zestawienie materiałów: 

L.p. Nazwa materiału – demontaż linii nN. oraz przyłącza jm. Ilość 

1. Demontaż odcinka linii napowietrznej nN. typu ASXSn 4x50mm2 mb. 31 / 34 

2. Demontaż przyłącza napowietrznego nN. typu ASXSn 4x25mm2 mb. 14 / 20 

3. Demontaż (rozbiórka) słupa w linii napowietrznej nN. KR-12/ŻN kpl. / szt. 1 / 2 

4. Demontaż (rozbiórka) konstrukcji stalowych kpl. 1 

5. Demontaż (rozbiórka) haka szt. 1 

6. Konstrukcje stalowe kpl. 5 

 

L.p. Nazwa materiału – przebudowa i budowa linii nN. oraz przyłącza jm. Ilość 

1. ASXSn 4x25mm2 obwód nr 3 m 64/77 

Rupo =   26,07 [Ω] 

Rezystancja zastępcza RZ =   4,68 Ω 

Dobrane uziemienia spełniają warunki (Rz<10 Ω) 
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2. Słup w linii napowietrznej nN. typu K-12/10E z belką stopową, fundamentem 
UP-3 i uziemieniem, głębokość zakopania 2,6m 

kpl. 1 

3. Śruby hakowe o dł. 250mm i średnicy 12mm szt. 3 

4. Ograniczniki przepięć typu BOP-R 0,5/10kA wraz sygnalizacją  
oraz uziemnikiem 

szt. 3 

5. Uchwyty pod uziemiacze przenośne szt. 4 

6. Zaciski dwustronnie przebijające izolację szt. 4 

7. Uchwyty krańcowe pod ASXSN szt. 3 

8. Konstrukcja krańcowa PK-1/E kpl. 2 

9. Obejma OB. szt. 2 

10. Płaskownik ocynkowany ogniowo – StZn 30mm x 4mm  wg potrzeb 

11. Pręt stalowy cynkowany ogniowo – StZn o średnicy 16mm wg potrzeb 

12. Materiały pomocnicze: (oznaczniki kablowe, końcówki) wg potrzeb 

13. Tablice informacyjne oraz ostrzegawcze wg potrzeb 

14. Śruby, podkładki, zaciski, końcówki, tulejki wg potrzeb 

 

L.p. Nazwa materiału – budowa oświetlenia przejść dla pieszych jm. Ilość 

1. Fundamenty żelbetowy pod słupy oświetleniowe oraz piwnicą pod akumulator 
 

kpl. 3 
 

2. Słup oświetleniowy stalowy 6m, ocynkowany, bądź aluminiowy,  
wraz z konstrukcjami wsporczymi i wysięgnikiem 

kpl. 3 

3. Oprawy oświetleniowe kierunkowe z źródłem LED o mocy 1x50W, 
certyfikowane dla oświetlenia przejść dla pieszych o barwie 5400 – 5700K 

kpl. 6 

4. Szafy sterowania kpl. 3 

5. Ogniwa fotowoltaiczne 280pW kpl. 3 

6. Turbina wiatrowa z łopatami 24V, 300W kpl. 3 

7. Regulator ładowania 20A, 12/24V kpl. 3 

8. Regulator ładowania turbiny 12/24V, 300/600W, IP 67 kpl. 3 

9. Akumulator żelowy 12V, 2x100Ah kpl. 3 

10. Piasek drobnoziarnisty m3 3 

11. Tabliczka ostrzegawcza szt. 3 

12. Tabliczka informacyjna szt. 3 

13. Tabliczka z numerem słupa szt. 3 

14. Płaskownik ocynkowany ZnFe 4mmx25mm wg. potrzeb 

15. Pręt ocynkowany o średnicy min. 16mm i długości 1,5m wg. potrzeb 

16. Groty, złączki wg. potrzeb 

17. Masa uszczelniająca do rur osłonowych wg. potrzeb 

18. Materiały pomocnicze: (oznaczniki kablowe, końcówki) wg potrzeb 

19. Materiały pomocnicze: (oznaczniki kablowe, końcówki) wg potrzeb 

20. Śruby, podkładki, zaciski, końcówki, tulejki wg potrzeb 

 

5.5 Konieczność wykonania pomiarów geodezyjnych odkształceń i przemieszczeń 

Realizacja inwestycji nie wymaga wykonania geodezyjnych pomiarów w zakresie odkształceń 

i przemieszczeń. 

5.6 Ekspertyza techniczna obiektu 

Nie dotyczy 

6. Geotechniczne warunki posadowienia 

Zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 

projektowane obiekty budowlane, ze względu na występowanie gruntów nienośnych (gleba 

brunatna oraz miejscowo torf brunatny) do głębokości do 2m ppt, a co za tym idzie, konieczność 

wykonania wykopów o głębokości powyżej 1.2m celem wymiany gruntu, zakwalifikowano do drugiej 

kategorii geotechnicznej. 

Zestawienie wyników badań gruntowych z wytycznymi dotyczącymi określania grupy nośności, 

zawartymi w katalogu nawierzchni półsztywnych i podatnych, pozwalają na kwalifikację podłoża 

gruntowego do klasy G1 oraz G4. 
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7. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Dla przedmiotowej inwestycji została sporządzona dokumentacja geotechniczna podłoża 

gruntowego, znajdująca się w części III: Załączniki do projektu budowlanego. 

W podłożu stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, za wyjątkiem niewielkiego fragmentu 

w rejonie otworu nr 12, gdzie ze względu na występowanie gruntów torfowych niezbędna będzie 

wymiana gruntu. W związku z powyższym warunki gruntowo-wodne określono jako proste. 

8. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 

budowlanych 

Nie dotyczy 

9. Podstawowe parametry technologiczne 

Nie dotyczy 

10. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne raz wyposażenia 

budowlano-instalacyjnego 

Zgodnie z pkt. 4 i 5 oraz projektami technicznymi pozostałych branż. 

11. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego z sieciami 

zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi 

Napowietrzna sieci elektroenergetyczna nN. – 0,4kV m. Reszel zasilana jest ze stacji transf. 15/0,4kV 

12. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych 

Nie dotyczy 

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Nie dotyczy 

14. Charakterystyka energetyczną budynku 

Nie dotyczy 

15. Roboty ziemne 

15.1 Wykonywanie prac ziemnych 

W trakcie budowy mogą zostać ujawnione, inne, niewskazane na planach sytuacyjnych dodatkowe 

sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót należy również odpowiednio zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem i zgłosić ich obecność do właściwych służb. Przed przystąpieniem do robót 

w miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną wykonać przekopy kontrolne celem 

zlokalizowania miejsca i głębokości posadowienia istniejących sieci. Przekopy kontrolne należy 

wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzorem przedstawicieli gestorów 

sieci.  

Prace ziemne prowadzić stosując wykopy wąskoprzestrzenne szalowane przy głębokości ponad 

1,0 m. Roboty ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej wykonać ręcznie 

pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela gestora sieci. Pozostałe roboty ziemne wykonywać 

mechanicznie i ręcznie. Po wykonaniu wykopu dno wykopu należy oczyścić z kamieni, gruzu itp. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami: PN-B-10736 i PN-B-06050. Zastosować pełne 

odeskowanie wykopów balami drewnianymi z rozporami trwale umocowanymi w sposób 

uniemożliwiający ich spadnięcie. W każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować 

się w obudowanej części wykopu. Miejsca wykopów należy oznakować. 

Słup posadowić na belce stopowej oraz zabudować dodatkowo ustój UP-3, zgodnie z opisem 

technicznym. Grunt wokół słupa zagęścić. Obsypkę należy zagęszczać warstwowo z zachowaniem 

odpowiedniej warstwy ochronnej nad rurą (zależnie od używanego sprzętu i wskazówek producenta 

rur). 

Słupy oświetlenia przejść dla pieszych posadowić na prefabrykowanych fundamentach. Grunt wokół 

fundamentu zagęścić. Obsypkę należy zagęszczać warstwowo z zachowaniem odpowiedniej warstwy 

ochronnej nad rurą (zależnie od używanego sprzętu i wskazówek producenta rur). Do fundamentu 

dokręcić proj. słupy a na nich zamontować konstrukcje wsporcze oraz urządzenia służące 

wytworzeniu, akumulacji i przesyłowi energii.  
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15.2 Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 

wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 

zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 

nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 

usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

15.3 Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia 

się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny 

nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 

gruntów niespoistych.  
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