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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

» PROJEKT REMONTU STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ | ELEW  ACJI ,

BUDYNKU MOK W RESZLU”

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania Odbioru robot.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)YSwymagania ogolne dotysee

wykonania i odbioru robét zwkanych z remontem stolarki okiennej , drwiowej oebevacii

w budynku przy ulicy A.Mickiewicza 4, siedzibie MOnv Reszlu, w ramach Zadania

opisanego w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspodlne dla robot

objetych pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi.

Wymagania ogolne ST-0 nalerozumie i stosowé w powiazaniu z nkej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rab

ST.01 - WYBURZENIA | ROZBIORKI

ST.02 -ROBOTY RENOWACYJNE ELEWACJI

ST.03 -ROBOTY RENOWACYJNE OKIEN | DRZWI

ST.04 — ROBOTY CIESIELSKIE

ST.05 - MONTA. STOLARKI OKIENNEJ

ST.06 -OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

ST.07 -RUSZTOWANIA

1.3. Przedmiot i zakres robot

Zadanie inwestycyjne: ,REMONT STOLARKI OKIENNEJ, RVIOWEJ | ELEWACJI
BUDYNKU MOK W RESZLU".

Podstawowym celem inwestycji jest gipniccie petnej sprawnii technicznej i

funkcjonalnej, przy spetnieniu wszystkich wymagamygarunkéw techniczno-

sanitarnohigienicznych, wynikgjych z przepiséw polskiego prawa, przy jednoczesnym

spetnieniu warunkéw okgonych w przepisach.

Celem opracowania jest remont elewacji , okierzwilrpolegajce na:

- wymiana niektérych (zniszczonych, PCV, wtérnyokjen na nowe

- renowacja okien zabytkowych

- renowacja zabytkowych drzwi zewtrenych

- renowacja zabytkowych drzwi wewtnznych

-wymiana obrébek blacharskich i systemu odprowaidzend opadowych

- renowacja i wymiana tynkow zewtnznych

- renowacja partii ceglanych

- renowacja elementoéw metalowych

1.4. WyszczegOlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych
1.4.1.WyszczegOlnienie prac towarzysygch

Do wykonania rob6t podstawowych niedine g nastpujace roboty towarzyse:
- dokumentacja powykonawcza

- zagospodarowanie urobku zgodnie z Ugtavodpadach

- uporadkowanie i przywrdcenie zagospodarowania terenprpwadzonych
robotach

1.4.2. Wyszczegoblnienie prac tymczasowych.

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niglrte g nastpujace roboty



tymczasowe:

- czasowe wyiczenie istnigjcych sieci elektroenergetycznych

- wykonanie, utrzymanie i dokonaniu przez Wykonawazji lokalnej w terenie, wyborze
optymalnej trasy drog dojazdowych z uzyskaniem zogbaviacicieli terenu,

- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznyadcpas trwania robot

Ponadto Wykonawca zoboaziany jest do wykonania wszystkich robot nie wynoeryich, a
ktore @ niezlzgdne do kompletnego wykonania robotaipgh niniejsa ST i przewidzianych
do wykonania w ramach dokumentacji projektowe;j.

1.5. Informacja o placu budowy.

1.5.1. Lokalizacja

Przedmiotowy budynek znajdujegirzy ulicy A. Mickiewicza 4, na dziatce nr 238/1 w
obrebie 2 miasta Reszel. Obiekt stanowi siedbejskiego Grodka Kultury i wpisany jest
do rejestru zabytkdw.

Budynek jest obiektem wolnostglym sktadajcym sk z kilku bryt powstatych w wyniku
rozbudéw. Budynek jest jednepiowy, =z poddaszem nieytkowym, czsciowo
podpiwniczonym. Zostat wykonany w technologii tragiyej z dachami wielospadowymi
przykrytymi dachowlk ceramiczn oraz pap. Gioéwna bryta budynku pochodzi z dea
XIX. Catos¢ budynku mana podziek na dwie czsci:

a)sala widowiskowa (0 konstrukcji drewnianej soganami ostonowymi murowanymi) i jej
parterowe zaplecze (o konstrukcji tradycyjnej muepw

b)osrodek kultury z pracowniami znajdige S w czsci  trzykondygnacyjnej
(piwnicatparter+| gitro)

1.5.2. Plac budowy

Na terenie placu budowy realizowangl®roboty budowlane zwrane z przebudaw

i remontem przedmiotowego budynku.

Zamawiajcy na terenie okédonym w Kontrakcie, przeka Wykonawcy teren przysziej
budowy wraz ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, w
tym pozwolenie, repery i wspoldne gtownych punktow budowy. Pozwolenie na
sktadowanie urobku gruntu, oprowadzenie wody z vghee] instalacji odwodnienia
Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw podanych w nirggjsz
specyfikacji, dokumentaciji projektowej i informaglOZ.

Przed rozpoagxiem robét, Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia
zainteresowanych stron, o terminie rozp@ia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakaczenia.

1.5.3. Godziny pracy

Harmonogram Robét i metoavykonania nalgy sporadzi¢ przy spetnieniu wymogu statych
godzin pracy od 6.00 do 22.00.

Jakiekolwiek odsjpstwa od ustalonych godzin pracy powinny pyzedt@one na gimie
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji z 7-dniowym wagatzeniem. Nalg/ poda jasno
definicjg robot oraz przyczynwnioskowanego odgbstwa.

Niezaplanowane odgistwa od normalnych godzin pracy nal@graniczy do
przypadkowych zdarzeawaryjnych, o ktérych to zamiarach powinier¢ ippwiadomiony
Inspektor Nadzoru.

Dla potrzeb zwgzanych z tym rozdzialem praca rozumiana jest, jakakolwiek aktywnéc¢
podgta przez Wykonawglub Podwykonawgw zwiazku z realizagj robot na placu budowy
lub w jego pobliu.

1.5.4. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania dojazdu do posesji na tereniewy, w
okresie trwania realizacji kontraktw; do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.



Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umeesge tablicy informacyjnej, ktorej
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Talftamacyjna kdzie
utrzymywana przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly czas realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéy zaptacie i przyjmuje Size jest on
wiaczony w cen umowns.

Wykonawca zobowizany jest do przywrdcenia terenu do stanu piervgmingetnego
uporzdkowania terenu.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy w robotachacagiierze inwestycyjnym.
Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia terenu budowy w oktesania realizacji
kontraktu @& do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawcza dostarczy, zainstalujegtlie utrzymywa tymczasowe uggzenia
zabezpieczage, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie | przyjmuje size jest
wiaczony w cen umowy.

1.5.6. Zabezpieczenie interesdw 0so6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdabych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informaciji dostarczonych Mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zampevtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca przed przygtieniem do rob6t na terenie i w rejonigytkowanych przez inne
podmioty zawiadomi ich i uzgodni z nimi warunki pradzenia robét oraz ewentualne inne
kwestie zwizane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w faoblynnych urzdzea.

W szczegolnéci m.in.:

- rob6t na posesjach o0soéb trzecich (prywatnych)

- rob6t w pobliku budowli nadziemnych

W calym okresie wykonywania rob6t Wykonawca zminimge utrudnienia zwizane z nimi
oraz zapewni bezpieczne korzystanie ze swych wéasneob trzecich.

1.5.7. Ochronarodowiska

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatzie

a) utrzymywa teren budowy w stanie bez wody gt

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orede unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wtasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsttvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogaiojazdowych

2) srodki ostra@znosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnycgytahi lub substancjami
toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢) mazliwoscia powstania pgaru

1.5.8. Zaplecza wykonawcy

Wykonawca zapewni zaplecze we wlasnym zakresientasny koszt. Zaplecze budowlane
winno spetné wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zapledn@o by
zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inspektoread2bru. Teren budowy jest



ograniczony - w razie takiej konieczwo Wykonawca zlokalizuje &&¢ elementéw zaplecza
poza Terenem Budowy.

Wykonawca winien zabezpieczyaplecze w odpowiednilos¢ przendnych toalet.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ichwiasciwym stanie oraz odpowiednio
czesty wywdz nieczystei. Toalety musz by¢ regularnie sprgane i usungte po
zakaiczeniu robot.

Wykonawca we wiasnym zakresie zapevdaozha¢ telefoniczr na wiasny aytek.
Wykonawca poniesie wszystkie optaty z tym zz@ine. Wykonawca po wykonaniu
stosownych przyiczy maze korzysté z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla rzeb
budowy i do celow socjalnych. Wykonawcedzie mogt pobieraenerge elektryczm po
zamontowaniu wiasnego wdzenia pomiarowego. Wykonawca za polranergg rozliczy
si¢ z dostawg energii. Wykonawca zobowdany ledzie do wskazania w okilenym
terminie, zapotrzebowanie na moc. Wykonawca po wgkdau tymczasowych przydzy
wodno-kanalizacyjnych oraz po zamontowaniwdeenia pomiarowego na pragizu
wodochgowym, zawrze stosowmmowe z dostawg medidw na korzystanie z wody i
kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalmy¥/odomierz musi byydostosowany do
wielkosci przeptywu wody, musi kiynowy adz posiada aktualmy, ceclg legalizacyjr. 1l0s¢
sciekéw przygta do rozliczaniaddzie réwna iléci zuzytej wody. Rozliczenie nagti w
oparciu o obowazujace stawki. Przed montam uradzen pomiarowych naley je okazé
Zamawiagjcemu do akceptacji. Wykonawcadzie odpowiedzialny za usugie wszystkich
tymczasowych przykczy po zakéczeniu robét.

Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zapea swoj koszt wigiwa ochrore
placu budowy.

Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondemgiwiadomi o tym Inspektora Nadzoru.
Biura Wykonawcy nie zostarzlikwidowane do poki nie zostanie wyda$wiadectwo
Przegcia Robot oraz o ile Inspektor nie wyda pisemnegjegenia likwidacji.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie i ustiei niezlgdnego dosipu do Placu Budowy.
Wykonawca zadba o to, by nie spowodoéwaiszczé drég przez pojazdyagienicowe.
Ewentualne uszkodzeniady naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi diaze
beda utrzymywane w czyskai i wolne od przeszkadd.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy | wdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty zak@czenia rob6t (do wydania protokotu
odbioru kaxcowego).

1.5.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, olmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bda posiadaty aprobatechniczi wydary
przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) nmplhy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatdéw od wégiwych organow
administracji pastwowe;.

1.5.11. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez
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odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnychpmieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaggrem wywotanym,
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

1.5.12. Ograniczenie olagien osi pojazddow.

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustalonych ograniazebcikzenia na 6 przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdwsposob eigty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Stosowanieedo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane centralne i miejscoveaz or
inne przepisy i wytyczne, ktore v jakikolwiek sposob zvazane z robotami idalzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, pr@episwytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca kdzie przestrzegat praw patentowycledbie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie wykorzystywania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb gty bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwole i inne odnéne dokumenty.

1.5.14. Prowadzenie rob6t zgodnie z prawem.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z polskim prawem.

Wykonawca zapoznagst odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawarmpizepisami
obowigzujacymi w Polsce jak rowniez Normami Polskimi, ktore w jakikolwiek sposob
odnosz si¢ do Robat lub dzialapodejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku
braku Polskich Norm w danej dziedzinie nglstosowa si¢ do Norm Europejskich.
Niezaleznie od wyzej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powimposgpowa
zgonie z nagpujacymi polskimi regulacjami prawnymi:

- Prawo Budowlane i odsne rozporzdzenia wykonawcze

- Ustawy o wyrobach budowlanych

- Ustawy o systemach oceny zgo§itio

- Prawo Ochrongrodowiska i odnéne rozporzdzenia wykonawcze

- Ustawy o0 odpadach

- Prawo Energetyczne i odéte rozporzdzenia wykonawcze

- Kodeks Pracy i przepisy dotygz ochrony zdrowia i bezpiearmtwa pracy

- Przepisy dotycxce bezpieczestwa i higieny pracy oraz przepisy pzpo

Wszelkie Dobra, Materialy jak rownigakas¢ ich wykonania powinny hiyzgodnie z
Polskim Prawem Budowlanym, polskimi ,Warunkami teznymi wykonania i odbioru
robot” oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowietirNorm Europejskich lub, §& nie
ma odpowiednich norm, z najlepgaraktyka. Szczegotowa lista Polskich Norm jest adpsia
w Instytucie Norm Polskich. Podstawowa lista prgépi prawnych znajdujessiv punkciel0O
niniejszej ST.

1.5.15. Tablice informacyjne.

Wykonawca postawi tablice informacyjne odporne natdnie warunkow atmosferycznych
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, zadlia w okresie prowadzenia rob6t i
zdemontuje po wydaniu przez Inspektora Nad&wiadectwa Przyjcia Robot.
Wykonawca dostarczy i zamontuje tablinformacyjra stosowanie do postanowie
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20 w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
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W ramach Kontraktu Wykonawca zobazany jest wykonai postawe tablice
informacyjne, ktore utrzymywabedzie w czasie wykonywania robot.

1.5.16. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz zgodétoz Dokumentag
Projektovs, ST i obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedn
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany Ustaw Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wbudowania obiektow w sposob okliany w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapgxmia

- spetnienie wymagapodstawowych dotyazych m.in. bezpieczstwo konstrukcji,
bezpieczéstwo paarowe oraz bezpieciastwo wytkowania

- mazliwo$¢ utrzymania wiéciwego stanu technicznego

- warunki bezpieczestwa i higieny pracy

- ochrorg ludnasci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

- odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

- poszanowanie wygbujacych w obszarze oddziatywania obiektéw, uzasadmilomiyteresow
0s6b trzecich, w tym zapewnienia dojazdéw do pases;

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe:

* Kontrakt — oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfil@agjechniczne
Wykonania i Odbioru Robo6t, Dokumentaéjrojektows, Formularz Oferty wraz z
Zalacznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienionékcie Oferty. Zawsze ilekkow
niniejszych Warunkachaywany jest termin ,Kontrakt” oznacza tak,umowg” w
rozumieniu przepiséw Prawa obazujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegétmav
rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny orazaust Prawo zamowiepublicznych

* Specyfikacje— oznaczaj dokument zatytutowany: ,Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robo6t” vitzony do Kontraktu, zawiergy opis Robét zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéné 2004 roku w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t oraz programu funkcjomairytkowego. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wyspuje okrélenie ,Specyfikacja” natey je zasipi¢ okresleniem
~Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rohidt'szelkie doniesienia do
~Specyfikacji” w niniejszych Warunkach oznaczagda odniesienie do ,Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot”

* Aneks do Kontraktu — oznacza dokument tak zatytutowany, wprowagzaglo
postanowié Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pgimy Stronami

* Zamawiapcy — ,Inwestor”

* In zynier — Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez daajgego,
upowaniona do nadzoru nad realiza&obo6t i do wystpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu. Funkcja syniera obejmuje rowniewystkpujace w Rozdziale 3
polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora 2¢ad Inwestorskiego” oraz
.koordynatora czynngi inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

* Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonaywpowaniona do

kierowania Robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

* Inspektor nadzoru inwestorskiego— osoba posiadga odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktykzawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykostg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwespomwierza nadzor nad budgwbiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowigkonuje bieaca kontrok jakaosci

i ilosci wykonanych robd6t, bierze udziat w sprawdzianagtibiorach rob6t zakrywanych

i zanikapcych, jak rownie przy odbiorach kacowych. Spetnia rg@lreprezentanta #yniera
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na budowie zgodnie z delegowanymi przez niego upieviami.

* Projektant — osoba posiadga odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praiktyk
zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoatg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktora opracowata projekt budowlanpraivnienia, odpowiedzialdé i
obowiazki okresla Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowl@®=u. Nr 156 poz. 118
z 2006roku z pgniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

* Protokot koniecznasci — oznacza dokument przygotowany przezinera

zawierajcy uzasadnienie dla wykonania robot dodatkowyetbidamiennych dulz
wynikajacych z zapisow klauzuli 13 (Zmiany i korekty), oppavany zgodnie z Prawem, w
szczegolnéci Prawem zamowiepublicznych. Zatcznikiem do Protokotu jest Protokét z
negocjaciji.

* Kraj — oznacza RzeczpospaliPolsky, na terytorium, ktérej znajdujegsieren

Budowy, gdzie majby¢ wykonane Roboty State.

* Prawo — 0znacza prawo obogzujace w Rzeczpospolitej Polskiej

* Zamawiaj acy — ,Inwestor”

* Prawo Budowlane— oznacza ustaywz dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2006r. Nr 156 poz. 118 ze zmianami) i towazzggmi rozporadzeniami, regulagj
dziatalnagci obejmujca projektowanie, budogy utrzymanie i rozbiorki obiektéw
budowlanych oraz oké&jaca zasady dziatania organow administracji publicaméych
dziadzinach.

* Projekt Budowlany — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny deskania
decyzji zatwierdzajcej projekt budowlany i udzielgej pozwolenia na budayktérego
zakres i forma jest zgodna z Rozpmizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projédudowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr
120 poz. 1133 z zmianami)

* Pozwolenie na budow — oznacza decygpdministracyjn zezwalagca na

rozpoczcie i prowadzenie budowy

* Dziennik Budowy — oznacza ukdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzé i okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania Robét, zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca BQOw sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawierajce dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. n8 Joz. 953 ze
zmianami)

* Roboty budowlane— naley przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

* Urz gdzenia budowlane- naley przez to rozumieurzadzenia techniczne zw#ane z
obiektem budowlanym zapewniag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragiza i uradzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub
gromadzenigciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki
* Teren budowy — naley przez to rozumieprzestrze, w ktérej prowadzoneagoboty
budowlane wraz z przestrzermajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy

* Ksigzka Obmiarow — oznacza dokument prowadzony przez Wykoramec Terenie
Budowy pozwalajcy na rozlicznie faktycznego wykonania Robo6t

* Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaay@ego,
niezledne do prowadzenia wszelkich badgréb zwihzanych z ocenjakosci materiatow
oraz Robot.

* Materiaty — wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robét, zgodne z projektem
budowlano-wykonawczym i Specyfikac] echniczia Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, zaakceptowanych przezyiniera

* Aprobata Techniczna— nalery przez to rozumiepozytywrs ocerg techniczia
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wyrobu, stwierdzayca jego przydatn& do stosowania w budownictwie

* Wyrob budowlany — nalery przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepiséw

o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudoveamvmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budawia wprowadzony do obrotu jak
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosoiaave wzajemnym patzeniu
stanowicym cal@¢ uzytkowa.

* Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy praggiera

w formie pisemnej dotyeze sposobu realizacji Robot lub innych sprawazamych z
prowadzeniem budowy.

* Odpowiednia zgodna¢ — naley przez to rozumiezgodnadé¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, &liegranice tolerancji nie zostaty oldlene — z przeetnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych

* Ustalenia techniczne- nalery przez to rozumigustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfidciechnicznych

* Grupy, klasy, kategorie — nalery przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene

w rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. vawp Wspolnego Stownika
ZamoOwier (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002 r. zpt zm.)

* |[stotne wymagania— oznaczaj wymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jaka@ spetné roboty budowlane)

* Normy europejskie — oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stagdacji Elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN) lub ,dokumentyrhanizacyjne (HD)”, zgodnie z
0golnymi zasadami dziatania tych organizacji.

* Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejrii technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypisem lub
wskazaniem podstaw ustaleych szczegotowy opis oraz wskazanie szczego6towych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych z wyliczeniem

i zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

* Wspolny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustuglhdd
budowlanych tworzonym na potrzeby zamawpeiblicznych. Sktada size stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetriaggo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozpdeznia 2151/2003 stosowanie kodow CPV
do okrélania przedmiotu zamdwienia przez Zamawgggh z 6wczesnych Batw
Cztonkowskich UE stato siobowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowie publicznych przewidziato obowdek stosowania klasyfikacji CPV pageszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 Maja 2004 r.

* Dokumentacja powykonawczadokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
w projekcie wykonawczym, dokonanymi w trakcie wylamania robot .

* Dokumentacja projektowa— dokumentacja skaca do opisu przedmiotu

zamowienia — dokumentacja w rozumieniu Rozpdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fodokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych oraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

* Dokumentacja budowy— oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.4. 6raz
niniejszej Specyfikaciji

* Rekultywacja — uporadkowanie terenu po prowadzonych robotach tj. odtewie
istniefacych nawierzchni, wykonanie obsiewu trgigej pielegnacja oraz innych obiektow.
1.7. Okreslenia nigdzie wczéniej nie zdefiniowane

* Zamawiajacy/Inwestor — Gmina Reszel, ul. Rynek 24, 11-

440 Reszel
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1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia, uzdaienia

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktu spmiz nizej wymienione opracowania oraz uzyska
dla nich akceptagjinspektora Nadzoru, oraz w razie potrzeby, inng@mmpetentnych wiadz,
a take odpowiednich kytkownikow i wiacicieli:

- Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia,

- Propozycje Rob6t dotygzych ochrony lub przef@nia wszystkich ugdze,

instalacji i wyposaenia naleacego do odpowiednichzytkownikéw znajdujcych se w
strefie oddziatywania Robot

- Procedura prowadzenia Probiowych

- Procedura zgtaszania i usuwania wad

Powyzsza lista opracowanie jest wyczerpudga i stanowi jedyne uzupetnienie ogélnych
zobowhzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Wykonawca zobowdzany jest uzyskai przedtay¢ Inspektorowi Nadzoru wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwoleng evykona wszelkie opracowania
niezkzdne do ich uzyskania.

Koszty te Wykonawca ujmie w kosztach robot towazzggch.

2. MATERIALY

Materiaty i wyroby budowlaneayte do budowy powinny ynowe i spetni@warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wpazku braku normy powinny
posiadé aktualra aproba¢ technicza dopuszczajca przedmiotowy wyrob do stosowania.
Do wykonania projektowanej przebudowy i remontieiyaktosowa materiaty zgodnie z
niniejsz Specyfikacj technicza.

W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projekisvmog wysttpowa nazwy wiasne,
znaki towarowe lub bypodane niektore charakterystyczne dla produceptaiavy. Nie g
one whzace, naley przyja¢ je jako odniesienie do standardu. a dostarczy/elementy
rownowane, spetniajce wymagania opisane w ST, a ktore uzyskaly akcgpitaspektora
Nadzoru, natomiast wszelkie koszty wynieg z rénic pomedzy elementami
zaprojektowanymi, a planowanymi do zastosowaniapowykonawca.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowa:

1. Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpietgiva, wykazujcy, ze zapewniono zgodt§é z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wiaciwych przepiséw | dokumentéw technicznych - w asieniu do wyrobdow
podlegajcych tej certyfikacii,

b) dokonano oceny zgodéw i wydano certyfikat zgodriai lub deklaracje zgodioi z
Polska Norma lub z aprobat techniczia — w odniesieniu do wyrobow nieadbych
certyfikacp okreslona w lit. @), majcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jedneg
wymaga podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdevmapcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych | stosowanyedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodoigrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodndci ze zharmonizowannorma europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobad techniczi lub krajowg specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznanprzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi,

b) wyroby znajdujce st w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstera, dla ktérych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

15



4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w oigiekcowlanym g wyroby wykonane
wedtug Indywidualnej Dokumentacji Projektowe] spmzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydaki@adczenie wskazug¢e,ze zapewniono
zgodnd¢ wyrobu z § dokumentagj oraz z przepisami i obowdujacymi normami.

2.1 Wymogi ogolne dotycgce materiatow i urzadzen

2.1.17r6dta uzyskania materiatow

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektofgadzoru do
zatwierdzenia szczegotowy wykaz materiatow, ktorgamierza ay¢, zrodha ich
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania wraz z \Ws@e swiadectwami badaoraz
prébkami.

Materiaty wyte do budowy powinny spetdavymogi polskiego prawa, norm polskich i
norm braaowych oraz posiadaodpowiednie certyfikaty.

Dokumenty potwierdzage maliwosé¢ zastosowania poszczegolnych materiatéw do budowy
przedstawiono pownej:

* Certyfikat bezpieczestwa lub certyfikat zgodrai, jesli zostaty wydane odpowiednie
normy, lub:

» Aprobaty techniczne, §& odpowiednie normy nie zostaty wydane; lub

» Oswiadczenie dotycce produktu wydane przez producenta na jego odplavakae,
potwierdzagce zgodnéé produktu z normami lub innymi dokumentami standajpcymi

(np. kryteria technicznektdace w zgodzie z obowkujacymi przepisami.

Dodatkowo nayczenie Inspektora Wykonawca dostarcz§waadczenia, dokumenty i
informacje niezhdne do oceny materiatéw jak: wyniki bag@nformacje o systemie jakoi
itp.

2.1.2 Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaiprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
2.1.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyecoa one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zaydeczeniem, zachowaty swgpkosé i
wiasciwos¢ do robdt i byty dosipone do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lutagerenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.1.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglmpazliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przegaiem materiatu, albo w okresie dkzym,
jesli bedzie to wymagane dla badarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pazniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Ponadto materiaty powinny odpowigdaymogom Polskich norm wyszczegdlnionych w pkt
10, a uradzenia powinny posiadatesty techniczne lub deklaracje zgodna
unormowaniem Unijnym, zgodnym z odimymi dyrektywami EGW dotyczymi
rozpatrywanego zakresu wymogow.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien
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by¢ zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST w przypadku braku ustaléakich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy whasnagcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewrloyazliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadompkigora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed wyciem sprztu. Wybrany sprat, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie zedy¢ pazniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostamprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ro@ualszczone do robot.
Sprzt wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarinyousi odpowiadawymaganiom
okreslonym w obowazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, iGezo
technicznym i spetntawymagania technologiczne wykonania i mantalementow.

3.2. Podstawowy spret do wykonywania robot

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgtdem typow i ildci wymaganiom
zawartym w ST.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego Spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych Robot.

Liczba i wydajné¢ Sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inspektora Nadaererminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasnagcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwjerdzajcych dopuszczenie
Sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamgk Bakich dokumentéw
lub utrata ich aktualrigi beda wystarczajcym powodem do wydania przez Inspektora
polecenia natychmiastowego wstrzymanigtkowania przedmiotowego Spita i usungcia

z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdgdikwowane i niedopuszczone do Robat.
Postugiwé si¢c sprztem mog jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osolygate s¢
okaza& odpowiednimi zéwiadczeniami.

Uszczegobtowienia wymaganego sgitzzawarte $w Specyfikacjach Szczegoétowych
Ponadto Wykonawca powinien uwzdhi¢ nieugte w specyfikacji urgdzania, jeeli uzna,ze
ich zastosowanie jest konieczna dla realizacjigmdetu zamdwienia.

4.SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dnizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidonbpektora Nadzoru, w terminie
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przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnid wymagania dotycge przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclaabtna osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nieodpowiadgie warunkom dopuszczalnych ofgen na
osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod waromgigywrocenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzajavpazonego materiatu i wytycznych
producenta.

Srodki transportowe mugzpetnig wymagania wynikajce z obowizujacych w Polsce
przepisow, jak rownie zapewnibezpieczastwo wytkownikow drog oraz pracownikdw na
terenie budowy. Ponadto muaszapewné warunki prawidtowego transportu materiatow,
gwarantugce zachowanie ich wymaganej jakb

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Placu Budowy.
4.2.Srodki transportu niezb edne do prowadzenia rob6t

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi podanymikiv g.1.

Zgodnie z technologia zatomng do transportu proponujecsizy¢ takichsrodkéw transportu,
jak:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd diycowy,

— samochdéd dostawczy,

— samochody samowytadowcze,

Wytadunek materiatéw musi odbywaie z zachowaniem wszelkicginodkéw ostranosci
uniemaliwiajacych ich uszkodzenie.

4.3. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktére nie
spowodug:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczegj granig okreslona w wymaganiach technologicznych.
4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgaoani

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca prowadzibedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczoo$wietlonym i
oznaczonym zgodnie z instrukcjami Inspektora Naalzor

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umoworaz za jaké&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chezgodné¢ z dokumentagj przetargow,
projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamauwgago.

Decyzje Zamawiajcego dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdindt kzda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentawbwy, dokumentacji przetargowej,
projektowej, w Specyfikacji, a tak w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajcy uwzgkdni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie wggujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow,sdadczenia z przeszioi oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamn kwestk.

Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepiséw ohaujicych na terenie
Zamawiajcego.
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5.1.1. Warunki przygpienia do robot

W ramach komisyjnego przgjia budowy Wykonawca powinien dokd@na

- sprawdzenia kompletdo dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresieziwosci wyznaczenia: drog dowozu materiatéw, miejsc
sktadowania materiatéw, lokalizacji zaplecza budowy

Wykonawca zobowzany jest uzgadnéaz Zamawiagcym wszelkie wydczenia zasilania w
media tj. energia elektryczna, woda, centralneeganie, niez&dne do prowadzenia robot.
5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jakeceoie przekazane Wykonawcy robot,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawazamych z
realizacja kontraktu, w tym prowadzenia budowy.eéehia Inspektora Nadzorgda
wykonywane w czasie okilenym w poleceniu Wykonania Robo6t.zéd warunek nie zostat
spetniony, roboty magzosta przez Inspektora Nadzoru zawieszone. Wszelkietdoda
koszty wynikajce z zawieszenia Robé¢da obcizaty Wykonaweg.

5.3. Wytyczenie obiektow budowlanych

5.3.1. Informacje ogdlne

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia prac geodezyjnych nidmlgch do
odpowiedniego wytyczenia, projektowania i dokumejitdoboét. Prace geodezyjne
przeprowadzone w trakcie Rob6t powinny obejméwsgznaczenie lokalizacji i poziomu
wspoétrzdnych dla obiektéw, wyznaczenie lokalizacji i baggpoziomu podczas realizacji
Rob6t, opracowanie powykonawczej dokumentacji gegidej obiektow w dwoch
egzemplarzach i jednym egzemplarzu cyfrowym. Pgaoelezyjne powinny spetrdia
wymogi okrélone w Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budowmicw
sprawie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno-kartograficznych oraz czyscio
geodezyjnych obowrzujacych w budownictwie (rozposgzenie z dnia 21.02.1995r., Dz.U.
nr 25, poz. 133).

Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiaarev odpowiednich miejscach na
Placu Budowy i podczas kolejnych etapéw realizRgboét [zdzie okresowo sprawdza
poziomy znakdw wysokaiowych i wspotrzdne punktéw pomiarowych wzglem
pierwotnych punktow, linii i poziomoéw odniesieniaganych przez Inspektora Nadzoru.
Tymczasowe repery i punkty pomiarowe powinny znajatosic w bezpiecznej odlegioi od
Robat budowlano - itynieryjnych, chybaze postanowiono inaczej. Wykonawca
zabezpieczy kotki i stupki geodezyjne. Wykonawcpraavi na wiasny koszt uszkodzone lub
zniszczone oznakowania geodezyjne.

Wykonawca okréli sposob tyczenia dla wszystkich obiektow przeswpdtowe odniesienie
ich do istniegcych obiektéw i wiéciwa Interpretaci Dokumentacji. Na rysunkach naje
przedstawd spadki przewodow kanalizacyjnych | rurggdw oraz poziomy dna kanatow i
innych obiektow wodnych, chybae s inne wymagania i postanowienia Inspektora Nadzoru.
Potazenie obiektow przewidzianych jakoggz Roboét zostanie wyznaczone w odniesieniu do
bolcow mierniczych umieszczonych w betonie lub ringatwierdzonych znacznikow
ustalonych przez Wykonawcktory rownie: okresli wspodtrzedne znacznikow i ich odlegtoi
od sisiaducych z nimi istniggcych obiektow.

5.3.2 Sposo6b wykonania

W celu wykonania Robo6t pomiarowych i wytyczenia Bobgodnie z opisem zawartym w
Kontrakcie, Wykonawca zatrudni wykwalifikowanychddswiadczonych geodetow
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Stosowane przez Wykonawinstrumenty pomiarowe musby¢ odpowiednie do
realizowanych przez niego Robét i musg¢ utrzymywane w doskonatym stanie.
Instrumenty i/lub sprg podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Instrumenty uywane przez Wykonawalo prowadzenia wszystkich pomiarow nasz
posiadé aktualneswiadectwo kalibracji wydane przez wtawe wtadze (do wgldu na Placu
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Budowy).

Wszystkie dzienniki pomiaréw, obliczenia, mapy, ddtyczce czynnéci pomiarowych
wymienionych powyej powinny by udostpnione do wgldu przez Inspektora Nadzoru
natychmiast po zakaezeniu rob6t pomiarowych.

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru nigdte, wykwalifikowam i
niewykwalifikowary site robocz i materiaty dla umgiwienia mu sprawdzenia i
zatwierdzenia poziomow i wytyczenia linii zabudoingotozenia obiektow.

5.4. Rozbiorka i zabezpieczenie robot

5.4.1. Informacje ogélne

Szczegoty dotycxce obiektow przeznaczonych do rozbiorki przez Wykom beda
potwierdzane podczas realizacji Roboét | zatwierdzanzez Inspektora Nadzoru.
Wykonywanie wszelkich robot musi bggodne z przepisami bezpieagava
wyszczegolnionymi w punkcie 1.4.

Przystpienie do kadych robo6t rozbiérkowych istniggych obiektdw mae nasipi¢ dopiero
po uzyskaniu stosownego zatwierdzenia denf@ przez Inspektora Nadzoru.

5.4.2. Usuwanie materiatdw po robotach rozbiérkawyc

Wszystkie materiaty pochodee z rozbidrek obiektéw wyszczegdblnionych paejynaley
usury¢ z Placu Budowy chybag Inspektor Nadzoru postanowi inaczej.

5.4.3. Zasypki i roboty poggkowe

Wszystkie puste przestrzenie nglgasypa ziemi zag:szczom do tego samego stopnia
zag:szczenia, jak otaczgjy je grunt, a powierzchgich naley wyréwna do istniegcego
poziomu terenu i uposglkowa tak, aby uzyskaaprobat Inspektora Nadzoru.

5.4.4. Zezwolenie na roboty rozbidrkowe

O zgod na wykonanie robot rozbiorkowych istrieych obiektéw natey wystapi¢ do
Inspektora Nadzoru nadonie z podaniem okééenia sposobu wykonania robot
rozbiérkowych, ich planem oraz analizezpieczastwa ich wykonania i zagzen. Nie
mozna przysipi¢ do jakichkolwiek robot rozbiorkowych bez uzyskapwolenia od
Inspektora Nadzoru i §& nie zostan zapewniono wszystkigodki bezpieczestwa okrélone
w zatwierdzonym sposobie realizacji rozbiorek. Wyganaa jest rowniezgoda odpowiednich
Wiadz Budowlanych.

5.4.5. Zabezpieczenie istriejych obiektow

Wykonawca nie dokonzadnej rozbiorki i nie usunieadnych istnigjcych budynkéw,
konstrukcji czy innych obiektow, w tym drzew, bezgkdu na to czy zostaty wskazane na
Rysunkach czy nie, chybze na specjalne polecenie Inspektora Nadzoru. Wykoaa
podejmie wszelkie staranignodki, aby zabezpieczyniniejsze obiekty przed uszkodzeniem,
w tym domy, budynki, ptoty czy drzewa, ktére znajdsic na Placu/ach Budowy lub w
poblizu.

Wszelkie nieruchomizi potozone w bliskim gsiedztwie realizacji Robot naidg chront
przed uszkodzeniem, ktére mogtobytspowodowane ruchami pojazdéw, osiadaniem ziemi,
drganiami itp.

Poczynione szkody muszadwyaprawione przez Wykonawaoa jego koszt, a nieruchoigo
musi osiagma¢ stan, jaki miat przed zaistnieniem szkody, a n@prazyska aprobag
Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakédci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niez&dne do pobierania probek i badaaterialdbw oraz robot.
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Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji przetargowej, projektowej, Specyfikdgchnicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w Specyfikacji
Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gag/zostaty one tam oldlene,
Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aapewné wykonanie robot
zgodnie z umow!

Wykonawca dostarczy Zamawdagmuswiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okggjacych procedury bada

Wszystkie koszty zwvazane z organizowaniem i prowadzeniem bataterialdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Zamawiajcy bedzie mie zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiagego Wykonawcaduzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usuntte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez
Zamawiajcego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batigWykonawca powiadomi Zamawigego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB#&onaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspaie ich wyniki do akceptacji Zamawiggego.

6.4. Raport z bada

Wykonawca hdzie przekazywaZamawiajcemu kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, nie piej jednak nit w terminie okrélonym w planie zapewnienia jaka.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiagego

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona muddlzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakay.
Zamawiajcy maze pobiera probki materiatow i prowadéibadania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Zamawigy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaieemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badg albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgécino
materiatow i robot z dokumentagprzetargow, projektows, Specyfikacy Techniczn, a
koszty powtérnych bada pobierania probek poniesione zogtanzez Wykonawe

6.6. Dokumenty dopuszczenia materialdw do stosowani

Zamawiajcy maze dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadajdpowiednie
dokumenty dopuszczenia materiatdw do stosowaniadwownictwie

Zgodnie z ustaw,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrob budomjanadaje si do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyche|gjest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacaagdokonano oceny jego zgodobz normy
zharmonizowa# albo europejskaprobad techniczi badz krajowa specyfikacy techniczi
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego,
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uznan przez Komis Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okénym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietatva, dla ktérych producent wydat deklaracj
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor @&reahcznik
nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot

Przedmiar rob6t zostat wykonany wedtug zasad padtamyodpowiednich katalogach
naktadow rzeczowych.

7.2. Ogblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokantacy
przetargow, Specyfikacy Techniczr, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powniaiéniu Zamawiajcego 0
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lzda wpisane do kggi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacja Technicznych nie zvieaM/ykonawcy od obowizku
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i ukezenia wszystkich robét zgodnie z
dokumentagj przetargow.

7.3. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnynida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

J&ili szczegotowe specyfikacje techniczne dla danyptiotr nie wymagajtego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢lda wazone w kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji techniczne,.

7.4. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgiab
zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca winien posiativazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
podlegajcych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzeeda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ¢ggiobmiaru. W razie braku miejsca szkice mbgc
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do ksigi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczegotowych specyfikacii technicdnyoboty
podlegag nastpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi kaacowemu,
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- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urrdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robot.
Odbioru robét dokonuje Zamawsaly.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiaigo. Odbidr kdzie przeprowadzony zgodnie z
UMow4.

Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Zamawagly na podstawie dokumentdéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprzetargow, projektows, Specyfikacg Techniczg i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot, stanowicych
zakaczony odebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymiamyov dokumentacji
przetargowej. Odbioru ezciowego robot dokonuje sivediug zasad jak przy odbiorze
koncowym robét. Odbioru robo6t dokonuje Zamaw.

8.4. Odbidr koncowy robot

Catkowite zakaczenie robét oraz gotow®do odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@émimem na pimie o
tym fakcie Zamawiaicego.

Odbior kacowy robét nasipi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajcego zakaczenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa paej.
Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgvago W obecriei
Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny $lcowej i jakagciowej na podstawie
przedtazonych dokumentéw, wynikéw bafida pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno
wykonania rob6t z dokumentagprzetargow i Specyfikacy Techniczna.

W toku odbioru kécowego rob6t komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu i odbiorow eZciowych.

8.5. Dokumenty odbioru kaicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofic&aego robot jest protokot odbioru
koncowego robét sposzizony wedtug wzoru ustalonego przez Zamayggo.

Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobagany przygotowanastpujace dokumenty:
- dokumentagj powykonawcz

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczgje wyrdb do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamasdaago.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy
ponowny termin odbioru kawowego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae lxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na oceaghowania wymagane] jad
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elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz praigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOW YCH |
TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowyctawarzyszcych

Nie przewiduje si odrebnego rozliczania robot tymczasowych i towaragszh.

9.2. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punRci7 w specyfikacjach
szczegoOtowych. Cena obejmuje wszystkie czgninwymienione w ST.

Dla rob6t wycenionych w kontrakcie ryczattowo p@igt ptatnaci jest wartéé¢ (kwota)
podana przez Wykonawg przyjeta przez Zamawiagego w umowie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zawiszystkie koszty nieziolne do
realizacji zamowienia. W szczegOktonastpujace koszty: uzgodnie opini, opracowania
dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji o polemau na budow, wypisow, map,
petnienie nadzoru autorskiego, robot przygotowawbzporadkowych, wykonania robot w
obiektach, utrzymania zaplecza budowy, ubezpieezemilowy, dozorowania budowy,
wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych, wszelkictynnaci dodatkowych opisanych w
specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia i innyezynndgci niezlgdnych do wykonania
przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie ryczaltowe zostaje ustalone na okezaosci umowy i nie podlega
zmianom.

W przypadku konieczrégi wprowadzenia robot(materiatdw) zamiennych wyoagenie za
te roboty zostanie ustalone na podstawie kosztargmiennego, natomiast wynagrodzenie
ulegnie zmianie o tice wartdsci tych robot.

W przypadku konieczrégi wykonania robot dodatkowych, nieghyjch zamowieniem
podstawowym i nie przekracaaym 50% wartéci realizowanego zamowienia niezimych
do jego prawidtowego wykonania , ktérych wykonastigto s¢ konieczne na skutek sytuacji
niemazliwej wczesniej do przewidzenia Wykonawca wykona te robotylodatkowe
zamoéwienie Zamawiagego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych netandardow i
parametrow, cen jednostkowych i wgki&kow do kosztorysowania.

W przypadku rob6t dodatkowych kosztorysy zamiengtl Bporadzone przy zastosowaniu
wskaznikdw cenotworczych przgfych w kosztorysie pomocniczym. W przypadku
materiatdbw nieuwzgldnionych w kosztorysie pomocniczym igtednie ceny zostarprzyjete
wg. aktualnych Publikacji Sekoncenbud.

Podstaw ptatngci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protiokodbioru robét. Przy
dokonywaniu rozlicze obowhzuja postanowienia zawarte w umowie peouy
Zamawiagcym a Wykonawg.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZN E

10.1. Dokumentacja projektowa i dokumenty formalnoprawne

Dla potrzeb niniejszej Inwestycji Zamawiay dysponuje Projektami Budowlanymi ktére
posiadaj niezlgzdne uzgodnienia wymagane przepisami prawa i byty

podstaw uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowykonawca otrzyma od
zamawiagcego jeden komplet dokumentacji przed pragyigniem do robot.

W posiadania Zamawigjego znajduje sinastpujaca Dokumentacja Projektowa:

- Projekt Budowlany

- Informacja do planu BIOZ

10.2. Lista podstawowych regulacji, rozporgdzen i aktéw prawnych
Dz.U.03.207.2016j.t. - Prawo budowlane.

Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektdow budowlanych, przy ktérych readjzjest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montau i rozbiérki, tablica informacyjna oraz
ogtoszenie zawierage dane dotyexe bezpiecasstwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz.U.01.118.1263 Bezpieczéstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszagnyich
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drnegch.

Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwp@rowa budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw.

Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowig&daudynki i ich
usytuowanie.

Dz.U.99.74.836 Warunki techniczneaytkowania budynkéw mieszkalnych.
Dz.U.99.43.430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowigdirogi publiczne i ich
usytuowanie.

Dz.U.03.121.1139 Przeciwpaarowe zaopatrzenie w weoraz drogi pearowe.
Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobow budowlanych wprowadzonych doaibr
Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodicowyrobéw budowlanych oraz sposéb
znakowania ich znakiem budowlanym.

Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjpewanione do ich
wydawania.

M.P.96.19.231- Dopuszczalne stenia i na¢zenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielane przez materiaty budowlane,agizenia i elementy wypogania w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U.02.220.1856 Wymagania dotycce zawartéci naturalnych izotopow
promieniotwérczych w surowcach i materiatach stamamyeh w budynkach przeznaczonych
na pobyt ludzi i inwentarzaywego, a take w odpadach przemystowych stosowanych w
budownictwie, oraz kontrola zawastd tych izotopow.

Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.

Dz.U.02.241.2077 Spos6b nadawania i wykorzystywania znaku zgécinoPolsly Norma.
M.P.04.7.117- Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551- Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19- Wykaz norm zharmonizowanych.

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robét budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur’— wydawnictwo Instytut Technikiddwlanej Warszawa

PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zaulzania jakécia — Wymagania
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ST.01 - WYBURZENIA | ROZBIORKI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych wg zakreduweslonego Projektem Budowlanym
p.n.: ,REMONT STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ | ELEWAQ BUDYNKU MOK
W RESZLU”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdis.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacp Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonanie wyburge rozbiérek. Niniejsza specyfikacja technicznasas@na jest z
wykonaniem niej wymienionych robot:

- demonta zniszczonych drewnianych elementow drewnianych cregqze na wiey,
koncowki krokwi

- rozbidrka spkanych parti ceglanych

- skucie tynkéw

- wykucie z muru écieznic drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi normami, wytycznymi i
okresleniami zawartymi w ST-0 — Wymagania ogolne.

1.5. Roboty tymczasowe i towarzysze

Do wykonania robot przygotowawczych niedbe g nastpujace roboty towarzysze:

- sporadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpmozm robot utrwalajcej stan
obiektow i elementéw zagospodarowania terenu

Ponadto Wykonawca zoboyziany jest do wykonania wszystkich robot nie wymieryich, a
ktére g niezlzdne do kompletnego wykonania roboéteipeh niniejsa Specyfikacy
Techniczn i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentagjektowe;.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizaop6t zgodnie z dokumentac;j
projektows, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzomestycyjnego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraafifvikami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlanych”.

2. MATERIALY

Dla robo6t przygotowawczych i rozbiérkowych mateyiate wystpuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 — Wymagania ogolne.

Do rozhiérek mae by¢ uzyty dowolny sprzt.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 — Wymagania ogolne.
Transport materiatow z rozbiorkiodkami transportu. Przewony tadunek zabezpieozy
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 — Vidgmia ogolne.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych naie

- teren ogrodzii oznakowa zgodnie z wymogami BHP

5.2. Roboty rozbiorkowe
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Wszystkie elementy demontoweecznie. Jeeli Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej,
elementy znosgipoza ob¢b budynku a miejsce przewidziane do sktadowaniasgpnie
wywozi¢ srodkami transportu do utylizaciji.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00 — Wymagania ogélne.

Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punksie:

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00 — Wymagardmeg

Jednostkami obmiarowymas

- elementy murowe — [m3]

- tynki i oblicowania — [m2]

- wykucie okien i drzwi — [szt]

- wszystkie elementy drewniane [m3]

- obrébki blacharskie — [m2]

- rynny i rury spustowe [mb]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00. — Wymizgogolne.

Wszystkie roboty olgfe niniejsa SST podlegajzasad odbioru robét zanikagych.

8.2. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne”

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYS ZACYCH
Ogodlne zasady rozliczania rob6t towarzysech podano w ST-00 — Wymagania ogolne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawryenienione w punkcie 10 ST-00 -
Wymagania ogolne.
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ST.02 - ROBOTY RENOWACYJNE ELEWACJI

1.0. Wsgp
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne ST & wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych renowagji czyszczeniem elewacji budynku
mieszcacego st przy ul. Mickiewicza 4 wg zakresu oktenego Projektem
Budowlanym p.n.: ,REMONT STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIO®J | ELEWACJI
BUDYNKU MOK W RESZLU”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy atee i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Odgistwva od wymaga podanych w niniejszej
specyfikacji mog mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o natam
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewspze podstawowe wymaganiada spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikgich z déwiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia ngstijacych
roboét przygotowawczych i konserwatorskich:

Elewacja pétnocna, potudniowa, wschodnia i zachadni

* Rozstawienie rusztowia

o Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowe] przedszkodzeniem,
zabrudzeniem itp.

» Usunkcie starych, zwietrzatych wypetriepoin,

* Usunkcie wyrastajcej ze spoin i gknigé zieleni,

» Oczyszczenie wykutych spoin,

» Czyszczenie powierzchni ceglanej muréw metbezinwazyja,

» Usunkcie betonowych, oraz odbiegaych od oryginatu uzupetnescian,

* Wprowadzenie nowych cegiet formatem i kolorystyie odbiegajcych od
pierwowzoru,

* Wykonanie zabiegow wzmacnagych cegly z uzupetnieniem masami drobnych
ubytkow

» Dezynfekcjascian,

» Hydrofobizowanie fragmentéwcian naraonych na wzmgone dziatanie waéd
opadowych

» Spoinowanie murow i sklepiez cegly oraz ,zszycie” gknigtych fragmentow
scian i ich wypetnienie,

» Scalanie kolorystyczne #bic poszczegdélnych fragmentéw cegiet w murze

» Usunkcie tynkéw,

* Wykonanie tynkéw do wysokai 1,50 m,

* Wykonanie tynkéw powiej wysokdci 1,50 m,

1.4. Okredlenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodae ®dpowiednimi normami polskimi
i europejskimi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgodstoz ST
i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymageotgiczice robét podano w ST.

2.0. Materiaty

3.0.

Materiaty stosowane do prac renowacyjnych muby¢ akceptowane przez Sloy
Konserwatorskie

Uwaga: mozna zastosowa materialy dowolnej firmy pod warunkiemz iposiadaj
poréwnywalne parametry kba zaakceptowane przez ghy konserwatorskie.
Wszystkie materialy przewidziane do zastosowaniazycia musz odpowiadat
wymaganiom przeciwpaarowym, sanitarnym i technicznym obowjzujacym dla
obiektéw uzyteczndci publiczne;.

SPRZET

Rodzaje sprgu wywanego do robot pozostawiagsto uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zamdzapcym realizacja umowy. Jakikolwiek sptz maszyny lub
narzdzia nie gwarantgce zachowania wymagdajakosciowych robot i przepiséw
BIOZ zostam przez zarzdzapcego realizagg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4.0. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktore
nie wptym niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i1 bezpieczstwo
przewazonych materiatdw. Wykonawceaethzie usuwé na bigaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdardrogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirbgt¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego odpsci, technologii i zatadunku oraz odlegbo transportu.

5.0. Wykonanie robot

Przed przysipieniem do wykonywania robot nalezabezpieczyteren przed
mozliwoscia wejscia 0sob trzecich w zagj prowadzonych prac. W ramach prac
przygotowawczych przewidujeesivykonanie robot przewidzianych w pkt. 1.3.
niniejszej specyfikaciji.

Podczas wykonywania prac nayjezwrocic szczegoéla uwag: na przepisy
bezpieczéstwa i higieny pracy obowzujace przy pracach na wysal@ oraz na
przepisy przeciwpgrowe. Pracownicy powinni bywyposaeni w odpowiedrni odzie
robocz, obuwie i ekawice oraz spkz zabezpieczagy przy pracach na wysom.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonvykonania tych robot oraz ich zgodidaz
przedmiarem robot i poleceniami Zamaw@ggo. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstpstw wymaga akceptacji Zamawieggo.

Technologt zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskigy) loparto przede
wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trassu, amych modyfikacjach zaimie od
miejsca i wymaganych parametréw zapraw.

Trass - tuf wulkaniczny, poprawia stabe wiasnomechaniczne i odporéciowe
wapna; ponadto wkac wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawdnngdych
wykwitow wapiennych. Zaprawy wapienno-trasoweaai nie tylko pod wptywem
dwutlenku wegla, ale rownie wody. Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jes
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dobranie prawidtowych parametréw mechanicznych aaprZgodnie ze wszystkimi
wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi —.npaprawy fugowe, czy do
uzupeinié ubytkéw cegiet, musz by¢ stabsze od konserwowanego fragmentu.
Przyjmuje st tu najczsciej jako optymalne dla fug wytrzymaio ok. 5-7MPa, dla
kitow 5-9 MPa.

Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze rexap stosowane przy
konserwacji obiektow zabytkowych i jako takielsardzo polecane przez wszystkie
srodowiska technologiczne i konserwatorskie.

5.1. Sciany ceglane
1. Oczyszczenie powierzchni z nawarsiwp@wierzchniowych:

[|Zastosowé& naleey metod nieinwazyjra, gwarantujca oczyszczenie bez
naruszania warstw spieku cegly tzn. suchetod mechanicza, sciermm —
gumowanie — np. Le Gommage lub rownane,

* Oczyszczenie cegiet z zabrudzeaciekami farby olejnej wykokametod
chemiczm, np. przy pomocy preparatu Remosol firmy Inco [tibmy
rébwnowanej

10czyszczenie cegly z zabrudzeapravg cementow metody mechanicza

2. Usungcie wtérnych uzupetnie (wykonanych na bazie zaprawy cementowej), oraz
elementéw mocno uszkodzonych cegiet.

3. Wzmacnianie podia przy zastosowaniu np. StoPrim Grundex lub firmy
rownowanej — rozpuszczalnikowego preparatu na bazie kglEnéw w
rozcienczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja | a@menie podiga —
wszelkie tynki lub cegta. Rozdiezony preparatem np. StoFluid AF 1:1, lub 1:2, nie
hydrofobizuje powierzchni.

4. Dezynfekcja zastosowaniu np. StoPrim Fungalfimoy rownowaznej — specjalnego
preparatu usuwagego zniszczenia biologiczne i dezynfelay podiaze.

5. Zmywanie starych powtok przy zastosowaniu nm Bassadenabbeizer lub firmy
rownowanej — specjalnego, wodorozfitzzalnego preparatu do usuwania starych
warstw farb emulsyjnych.

6. Przekrycie stabilnych rys przy zastosowaniu poPrep Miral lub firmy
rownowaznej— silikatowej warstwy szczepnej z wypgnami o0 zdolngciach
przekrywania stabilnych rys skurczowych; rownjako kaicowa powtoka scalaga
przy pozostawieniu starych, d§mych tynkéw bez konieczioi dodatkowego
szpachlowania powierzchni; mavos¢ fabrycznego barwienia.

7. Rysy konstrukcyjne.

Dotyczy pracujcych z reguty pionowych rys — éwiadczenie pokazujezirdzne
techniki przekrywania rys matami, lub wtapianymatkami elastycznymi z reguty
tylko przenosz peknigcia w inne miejsca — dlatego opiex@jsk na wytycznych
Instrukcji WTA 2-4-94 nalgy zastosowa sprawdzoa praktyce najprostsaz i
najtaxsza metod przeprowadzenia takich rys w tuglylatacyjm — dzkki czemu
nadal pracujca rysa nie &dzie przechodzita na licgciany.

Uzyskamy to przy zastosowaniu np. StoPrim Micro fiuimy réwnowanej — grunt
hydrofobizupcy poszerzomszczelir — ryse na bazie mikroemulsji silikonowej oraz
np. Sto-Rissfuller fein lub firmy rownowaej- specjalnej trwale elastycznej spoiny
do wypetniania rys konstrukcyjnych w technologipreav metod fugi dylatacyjnej.

8. Prace murarskie.
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Stare zaprawy byly przygotowywane gtéwnie w opargcinvapno z dodatkami —
i w wielu miejscach zarowno cegta jak i zaprawygd miaty wysok nasakliwosé
przy stosunkowo nieciej wytrzymatdci mechanicznej i whkmie do tych
parametrow naley dostosowé& wicksza¢ zapraw, aby unikig® pdzniejszych
zniszczé i spekan cegiet wraz z wykwitami.
Uzyskamy to przy zastosowaniu np. Trass-Werkstertehtub firmy rownowaznej
— gotowej mieszanki wapienno-trasowej gtéwnie dacpmurarskich, o bardzo
niskiej alkaliczndéci (praktycznie brak ryzyka wprowadzenia soli w punatym
skurczu i daej zdolndci zatrzymywania wody zarobowej — cecha potrzebrzy p
naskkliwych cegtach. Standard jest w kolorze cieptonszarym. Wytrzymaks
ok. 6MPa.
Cegk i elementy ceramiczne do uzupefnsosowa dobrane do istniggych pod
wzgledem wigciwosci wytrzymatagciowych, koloru i spieku. Stosowane cegty
winny
spetnid wymogi normy PN-73/B-12011.

9. Korony muru.
W miejscach naganych na staty kontakt z wadlub sniegiem — np. korony muréw,
ostatnia warstwa cegiet powinna ¢byprzemurowana na przy zastosowaniu
hydrofobowej zaprawy np. Trass-Werkstein - und &gemortel spezial lub firmy
rownowanej — szczelnej, cementowo-trassowej zaprawy doadadia i
wmurowywania oktadzin korony muru oraz Trass-Zemepezial — biatego,
szybkowazacego, hydrofobizowanego cementu pucolanowego doodainego
przygotowywania szczelnej zaprawy do uktadania iwewywania oktadzin korony
muru.

10. Prace fugowe:

» Standardowe spoiny przy zastosowaniu zaprawy wapirasowej np. Trass-
Kalk-Fugensaniermortel lub firmy réwnowaznej. Jastgotowa mieszanka o
frakcjach 0-1 mm, 0-2 mm, 0-4 mm z ahwoscia przygotowania ich w
okreslonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw. Standardospoina ma ciepty
jasnoszary kolor. Wytrzymadé ok. 5Mpa.

* Poziome wys{py muru przy zastosowaniu np. Flexo-Trass-Disparkib firmy
rownowanej — specjalnego dodatku do wody zarobowej zaprawy
zwickszapcego elastyczriidé i odpornd¢ zaprawy, fugi na zmienne warunki
zewretrzne, szczegolnie przy poziomych wysach murach oraz zostawionych
starych oktadzinach korony, gdy nie ana zastosowazbyt mocnej spoiny.

11. Uzupetnianie ubytkbw w cegtach przy zastosowamp. NSR 0,4 Natur und
Sandstein-Restauriermértel lub firmy rownowe) — gotowych kolorowych
zapraw wapienno-trassowych, zawiecgch mikrowtokna jako kit o parametrach
zblizonych do uzupetnianego detalu. Wytrzyniatok. 5-6Mpa.

12. Wypehianie szczelin i rys w murach przy zasteeniu np. Trass-Kalk-
Verpressmortel lub firmy réwnowaej — trassowo-wapiennej zaprawy do iniekcji
wypetniapacej szczeliny i ubytki w murze. Wytrzymatook. 4-5MPa — zalaie od
typu i ilosci.

13. Zabezpieczenie muru przy zastosowaniu:

e np. StoPrim Grundex lub firmy rownowaznej -lgpko penetrujcegosrodka
rozpuszczalnikowego na bazie poliakrylanébw do paeleniowego
wzmocnienia powierzchniowo ostabionych cegiet,
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* np. StoPrim Divers lub firmy rownowaznej — rozpusdoik na bazie benzyny
lakowej do rozciégczania,

e np. Fassadenschutz BS 290 lub firmy réwnowazneptevgego preparatu do
hydrofobizacji na bazie mieszaniny silanow i silakéw w rozpuszczalniku
organicznym,

e np. StoPrim Fungal lub firmy réwnowaznej— gotowgmeparatu do usuwania
grzybow, mchow i zniszcaebiologicznych,

* np. StoPrim Fungal lub firmy robwnowaznej — gotowgmeparatu do usuwania
grzybéw, mchow i zniszcze biologicznych.

14. Scalanie kolorystyczne przy zastosowaniu npSi&to Color ohne Titan lub firmy
rownowanej — specjalnej krzemoorganicznej farby bez bisfianowe] do
dekoracyjnych laserunkbw oraz do scalenia kolop®tggo ranic
poszczegolnych fragmentéw cegiet w murze.

5.2 Technologia renowacji tynkow

Wszystkie istnigjce: wewrtrzne i zewrtrzne wyprawy tynkarskie nalg usumé
mechanicznie, sku Na doktadnie oczyszczonygbianach ceglanych pagi¢ spoiny
do gkbokdici ok. 2-3 cm. Odstorte ostabione cegty wymagajyzmocnienia przed
natazeniem kolejnych nowych warstw tynkarskich. Wzmanoiea podiza mana
przeprowadx:

* np. StoPrim Grundex lub firmy réwnowmej — rozpuszczalnikowy preparat na
bazie poliakrylanow w rozciezalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i
wzmocnienie podiza (wszelkie tynki i cegly). Naky zwrdck uwag by
preparat wzmacniagy nie hydrofobizowat podi@, dlatego zaleca ¢si
rozcienczy¢ StoPrim Grundeyreparatem StoFluid A# proporcji 1:1, lub 1:2.
Rozcieiczony preparat, roztwor nie hydrofobizuje powierdchpodczas
gruntowania.

* np. StoPrim Fungal lub firmy réwnowaznej — spesjglizny preparat
usuwajcy zniszczenia biologiczne i dezynfekey podiae. Naley zastosowa
go w miejscach zaatakowanych przez grzyby i glony.

5.3. Rysy konstrukcyjne

Rysy konstrukcyjne nie wymagage klamrowania, naky pogkbi¢ i poszerzy.
Czynna¢ ta wykon& przed operagj gruntowania wzmacniggego, a naspnie
wypetnic specjall trwale elastyczm spoira do wypetniania rys konstrukcyjnych w
technologii napraw metad fugi dylatacyjnej, np.Sto-Rissfuller fein lub firmy
rownowane;j.

Przy rysach konstrukcyjnych wymageych klamrowania, nahy zastosowa
technologe scalania zabytkowych konstrukcji murowychetami stalowymi firmy
HELIFIX. Mozna zastosowa kazda inna technologé o podobnych parametrach i
wykonywa® te prace pod nadzorem doradcow technicznych iyeh f

5.4 Wyprawy tynkarskie

Technologe renowacji scian przedmiotowego obiektu, oparto przede wszystkia
zaprawach tynkarskich, na bazie wapna z dodatkiassw, w rénych modyfikacjach,
zaleznie od miejsca i wymaganych parametrow wytrzyrégtmwo-eksploatacyjnych.

Trass - tuf wulkaniczny poprawia stabe wiagrianechaniczne i odporgciowe wapna,
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ponadto wizac wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawatigatych
wykwitow

wapiennych i wielokrotnie zwksza odporn& wypraw. Zaprawy wapienno-trasowe
wiaza nie tylko pod wptywem dwutlenku agla, ale rownie wody. Poniewatrass — tuf
wulkaniczny to lekka porowata skata (zastygta lawapprawa wapienno-trassowa —
zachowuje doskonajparoprzepuszczaldg jest lekka i elastyczna, a jej skurcz jest
prawie 5-krotnie mniejszy od tradycyjnych wapiercementowych wypraw.

Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest dobrarawidtowych parametrow
mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi wytyozn technologicznymi i
konserwatorskimi — wyprawy tynkarskie, w szczegétmtynki podktadowe, musz

mie¢ dopasowanwytrzymatcé do podiaa. Przygto tu jako optymala dla tynkéw
podktadowych wytrzymakt ok. 3-5 MPa, dla tynkow cokotowych ok. 8-10 MPa z
wyjatkiem tynkdw renowacyjnych. _ Stosowanie mieszanekzygotowywanych
samodzielnie jako zaprawy wapienno-cementowejnesiopuszczalne ze wzgu na
je] zbyt dura wytrzymatdé mechanicza

Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze rexap stosowane przy
konserwacji obiektow zabytkowych i jako takielsardzo polecane przez wszystkie
srodowiska technologiczne i konserwatorskie. Od plat@lat znalazty zastosowanie
przy renowacji tynkow praktycznie wszystkich napmeejszych obiektow w Polsce.

Ze wzgkdu na wystpujace wczéniej zawilgocenia w dolnych fragmentach murow
technologe napraw podzielono na to wysokdaci ok. 1,5 m i powyej.

» Tynki do wysokdci 1,5 m:

Pogkbione i zagruntowane fugi cegiet nayfevypetnic zapravg Sto Murisol GP
tak by bruzdy wraz z licem cegty tworzyty jedpowierzchng. Nastpnie catdé
obrzuct zapraw kontaktows, wykona tzw. szpryc zapragvSto Murisol VS.
Warunkiem koniecznym dobrze wykonanej operacji jeskrycie ok. 50 %
powierzchni sciany warstw szczepn. Na tak przygotowan powierzchng
nalezy narzucé tynk podktadowy np. Sto Murisol GP lub firmy réawmazne;j.
Nalezy pamkttac, ze przy jednokrotnej warstwie tej zaprawy nie ngleakladé
wigce] jak 2 cm jej grubii. W przypadkach koniecznych, stosowaniu
grubszych warstw natg stosowa@ przerwy technologiczne. Po wykonaniu
tynku podktadowego zastosotveynk renowacyjny wierzchni np. Sto Murisol
SP lub firmy roéwnowanej fakturowy barwiony w kolorze ciepty oddie
rézowobezowy- NCS: S 1010 Y 30 R

* Tynki powyzej wysokdci 1,5 m

Pogkbione i zagruntowane fugi cegiet najewypeinic zapravy np. Sto Murisol
UP lub firmy réwnowanej, tak by bruzdy wraz z licem cegty tworzyty jadn
powierzchn¢. Catas¢ obrzuct zapraw kontaktows, wykona tzw. szpryc, np.
zapraws np. Sto Murisol VS lub firmy rownowaznej. Warunkiekoniecznym
dobrze wykonanej operacji jest pokrycie ok. 50% jeorchnisciany warstvg
szczepn. Na tak przygotowanpowierzchng nalezy narzuct tynk podktadowy
np. Sto Murisol UP lub Sto Porenputz lub firmy r@wianej. Naley pamkta¢
ze przy jednokrotnej warstwie tej zaprawy nie nglaakladé wigcej niz 2 cm.
W przypadkach koniecznych, stosowania grubszychstwanaley stosowa
przerwy technologiczne. Po wykonaniu tynku podkiaelgo zastosowatynk
renowacyjny wierzchni np. Sto Murisol SP lub firmdwnowanej fakturowy
barwiony w kolorze ciepty odcher6zowobezowy- NCS: S 1010 Y 30 R
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UWAGA : Grubagi¢ warstw tynku dobr&zaleznie od stopnia zasolendaiany.

6.0. Kontrola jakosci

Kontrola jakdaci robot polega na sprawdzeniu zgostiach wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i projektu technicznego.rifimla ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru.

Uznaje st, ze kontrola data wynik pozytywny §e wszystkie widciwosci materiatow i
rob6t s zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej, norm
przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukofintazu producentow.

7.0. Obmiar robot

Jednostk obmiaru g jednostki miary wynikajce z poszczegoélnych pozycji przedmiaru
robot.

8.0. Odbidr robot

Odbiér robot powinien by przeprowadzony w czasie uativiajacym wykonanie
napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania ¢pastrobét. Ogoélne zasady
odbioru podaneasw PN. Przedmiotem odbiorwds elementy robot wyszczegdlnione z
zbiorczym zestawieniu kosztow — odbioryeg@owe oraz cal wykonanych robot
zgodnie z kosztorysem ofertowym po catkowitym zakaeniu robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona (Xaenawiagcego, w obecriei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powrnatmiu przez Wykonawco
catkowitym zakaczeniu robét. Komisja przeprowadzi wizj oceni wykonanie robot
po wzgkdem jakdciowym oraz zgodnii wykonania rob6t z zawartimows.

Nastpnym odbiorem &dzie odbior pogwarancyjny, ktéryetizie polegat na ocenie
wykonanych rob6t zwizanych z usugtiem wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru kaicowego i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.0. Podstawa ptatnéci
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej peaay Inwestorem a Wykonawc

10.0. Przepisy zwjzane

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagam badania przy
odbiorze

* PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Vdgania i badania
techniczne przy odbiorze.

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech f#mych i
wytrzymalagciowych

e PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagahadania.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich -  Roboty
konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcj@gucentow.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich Czs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje proenidw.
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ST.03 - ROBOTY RENOWACYJNE OKIEN | DRZWI

1.0CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zadania i adres:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneSTS % wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwzanych renowagjstolarki okiennej i drzwiowej w
budynku mieszcrego s¢ przy ul. Mickiewicza 4 wg zakresu okltenego Projektem
Budowlanym p.n.: ,REMONT STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIO®J | ELEWACJI
BUDYNKU MOK W RESZLU”

1.2 Zamawiapcy:
GMINA RESZEL
UL. RYNEK 24
11-440 RESZEL

1.3 Przedmiot i zakres robot:
- Renowacja drewnianych okien skrzynkowych
- Renowacja drewnianych drzwi zegirenych
- Renowacja drewnianych drzwi wegtrznych
- Renowacja podokiennikow zewtnznych z piaskowca
1.4 Prace towarzysgce i roboty tymczasowe:
- zabezpieczenigcian | posadzki przed zabrudzeniem
- wywao0z i utylizacja gruzu
1.5Informacje dotyczace terenu budowy:
Zgodnie z pkt. 1.5 OST
1.6 Nazwy i kody; grup robot, klas robét i kategorii rob6t:

45453000-7 — prace remontowe oraz renowacyjne
45453100-8 — prace renowacyjne

1.7 Okredlenia podstawowe:
Zgodnie z opisem w pkt. 1.7 Ogdlnej Specyfikacjchigcznej

2.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyze materiatdw przedstawione zostaty w pkt. 2 OST

2.1 Drewno
- deski z drzewa iglastego sezonowane min. 3 latdgmtuosci max. 14%
- elementy drewniane z odzysku z okien przeznaczodgahymiany
- do desek odbojowych — drewnebdwe
2.2 Farba
- akrylowa lub alkidowa o wiziwosciach dyfuzyjnych krygca w kolorze dobranym
zgodnie z wynikami badastratygraficznych
- do wymalowa zewrgtrznych, stosowana w produkcji stolarki okienne.
Gwarantowana przez producenta odpéénta dziatanie czynnikdw atmosferycznych
min. 5 lat.(brak zmian wkgiwosci fizycznych powtoki malarskiej)
- do wymalowa transpagtnych stosowalakiery renomowanych producentow azdj
wytrzymatdci na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Stosonalery system
gruntowania i warstwy wierzchniej jednego produeent
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2.3 Klejdo drewna
- klej wodoodporny o klasie D3 wg. PN-EN 204
- wytrzymatag¢ min 10 MPa wg. PN-EN 204
2.4  Szyby
- szyby z odzysku oraz nowe szyby typu FLOATNgIN.3 mm
- szyby zespolone
2.5  Kit szklarski
- kit na bazie oleju Inianego modyfikowatyyvicami syntetycznymi w kolorze
brazowym
2.6  Uszczelki okienne i drzwiowe
- uszczelki gumowe z gumy typu EPDM wciskane vez fivicbu
- szczotka w listwie aluminiowej wpuszczana w raknilolny
2.7 Elementy pozostate
- klamki i zawiasy z odzysku lub dorabiane metaawkolorze czarnym
- zasuwnice i inne mechanizmy uzbrojenia okiemuctk naranikowe z odzysku lub
dorabiane stalowe.
- masa sylikonowa transparentna do zastos@earetrznych o sprawdzonej odporu
na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych w tym pramlgV (np. sylikon szklarski
stosowany przez firmy produkige okna)
- zaprawa wapienno-cementowa marki 5

3.0WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaflaodpowiedni sprg i narzdzia
umazliwiajace mu wykonanie rob6t zgodnie z warunkami technjiozn jakosciowymi.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu powinny léydostosowane do specyfiki prac i przesoych materiatow.

Uszkodzenia materiatow spowodowane podczas transpmz uszkodzenia spowodowane
srodkami transportu w substancji budynku i jegacaemiu na terenie oliym pracami
wykonawca usunie na wiasny koszt.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z umowi sciste

przestrzeganie harmonogramu robot oraz zasakastosowanych materiatow i

wykonywanych robot, za ich zgoditaz projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych

oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Renowacja drewnianych okien, drzwi

- Przed przysipieniem do renowacji okien nalewszystkie skrzydta okienne rozszkli
Demonta szyb wykona bardzo ostrznie tak by uzyskajak najwiksz ich ilos¢ do
ponownego montal. Dotyczy to take okien wymienianych, z ktérych naje
wykorzyst& jak najwicej elementow oryginalnych — szyb, ékvamiakéw, profili
stupkéw islemion.

- Usunkcie starych powtok malarskich najewykona przy pomocyrodkow
tugujacych lub przy pomocy gacego powietrza. tugowanie farb naje
przeprowadz w taki sposob by mima byto ustali poszczegdblne warstwy obecnych
wymalowan.
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5.2

5.3

Naprawe uszkodzé krawedzi profilowanych ramiakéw i vebow naley wykona
przez wstawienie uzupetmie odpowiedniego drewna. Nowe elementy drewniane
nalezy wykona z doktadnym odtworzeniem oryginalnych profilawa

Elementy zniszczone, zwichrowane, z r@rionymi zhczami a take zle spasowane
skrzydta naley rozebrg w cataci lub czsciowo, wymiené elementy wadliwe i
ponownie ztayc¢. Braki w oryginalnych zdobieniach i elementachemaluzupetné
wykonujac nowe lub wstawiag elementy z odzysku.

Przy drzwiach fornirowanych natg wymienit zniszczony fornir i uzupetaijego
braki. W miejscach odspajdornir nalezy podklet. Rysy i sgkania przeszpachlowa
szpachlowk o odpowiednio dobranym odcieniu.

Odchytki wykonawcze w wyremontowanych oknachzavdach powinny migci¢ sie
w granicach okrdanych jak dla okien nowych podanych w normie: 8MB-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i baalan

Mechanizmy okt okiennych i drzwiowych naly podd& konserwacji oraz w razie
potrzeby wymieni elementy zayte (zbatki, spezyny itp.). Mechanizmy okienne
powinny dziat& ptynnie bez zagt. Zamykanie okien powinno napowa przy
normalnym docisku skrzydta do ramy.

Klamki i szyldy naley wymieni wstawiajc nowe wykonane z metalu dorobione na
wzor zachowanych pojedynczych sztuk.

Uszczelki we wgbie naley osadzt na wcisk w wykonanym odpowiednim frezie do
jej montau. Szczotk uszczelniajca drzwi przy posadzce zamontoivakze w
szczelinie wykonanej od spodu dolnego ramiaka

Osciezniceg drzwi d2 naley uszczelnt w miejscu styku z &iezem wypetniagc
doktadnie szczelinzaprava cementowo-wapierinub piank poliuretanow
zabezpieczaf ja od zewntrz 3 cm zaprawy lub listavmaskujca z drewna
dopasowanego do materiatu forniru.

Szczelir — prowadni¢ zaluzji zewretrznej zamkaé¢ wklejam drewniam listwa
maskujca ( w przekroju litera T ) malowarw kolorze okien

Wymiana oszklenia

Szklenie okien wykona z okitowaniem z podkiadem Kkitu

Po doktadnym oczyszczeniu i zaimpregnowanighdw naley zamocowa szyby
drutem

szklarskim stosgr odpowiednie klinowanie podktadkami z tworzywauszihego lub
twardego drewna.

Pozostate warunki techniczne wykonania robét sgkleah wedtug PN-72/B-10180
Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne mdlyiorze.

Malowanie elementow drewnianych

- powierzchnie przeznaczone do malowaniadaggo naley wyszpachlowai
przeszlifowa papiereniciernym. Nasipnie zagruntow@i malowa zgodnie z
zaleceniami producenta farbydzlem, watkiem lub natryskowo.

Powierzchnia malowanych okien, drzwi i parapetoadgh bez oznak ggniecia pzdzlem
lub watkiem, oraz bez odciskalych s¢ stojow drewna i innycllladow obrébki zgodnie z
zaleceniamPN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végania i badania.

- Malowanie transpatne wykon& na powierzchni fornirowanej drzwi wiejowych.

6.0 KONTROLA JAKO SCI MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT
6.1 Kontrola materiatéw

Przy kontroli jakéci materiatow dostarczanych w opakowaniach szcrégdlaley

zwrocik uwag: ha numer serii i zgoddé z odpowiednim certyfikatem lub deklaracj
zgodndci.
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Sprawdzeniu édzie podlegé jakas¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow zgodnie z
odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2
6.2 Kontrola robot
Kontrola jakdci robét powinna b§ przeprowadzana podczas wszystkich faz roboét

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniamiazéymi w odpowiednich dziatach
wydawnictwa ARKADY pt. ,, Warunki techniczne wykonan odbioru robo6t budowlano-
montaowych” oraz zaleceniami producenta.
Wyniki przeprowadzonych baflanalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
jakosciowe dla danej fazy robét zostaty spetnionéli k&orekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley dary faze uzna za niezgodsm z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzbadania ponownie.
Badania powinny dotyczyw szczegolnsi:

. Jakdci wykonanych napraw elementéw drewnianych przebbweniem

. Odchytek montaowych

. Przygotowania podi@ do malowania

. Grubdaci i jakosci powtok malarskich

. Prawidtowdci zamocowania szyb i kitowania

. Sprawndgci oku¢ okiennych i drzwiowych

. Przygotowania powierzchni piaskowca do renowacji

. Odpowiedniego zagzczenia podia pod schodami zewtriznymi

7.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstaw dokonywania obmiarow, ok§kajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar rob@taoy integralla cze$cia dokumentacii
projektowej.
- Powierzchni drzwi oblicza si w n? po zewntrznej kravedzi ramy
- Powierzchni szyb oblicza sie w fw $wietle szczeblin i ram
Pozostate obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaaz agodnie z zasadami zawartymi w
odpowiednich tomach KNR-u.

8.0 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1  Odbiory robot zanikapcych

W trakcie rob6t naley dokona odbioréw robét zanikagych i ulegaicych zakryciu
takich jak:
- przygotowanie powierzchni do malowania
- przygotowanie wgbéw do montau szyb
- przygotowanie podia do montau stopni schodowych na gruncie

W trakcie rob6t dopuszczasadbiory czsciowe w celu dokonania ptatém.
Odbidr czsciowy dotyczy robét stanoagych catdé techniczi tzn. z wykonaniem catego
zakresu prac wymienionych w opisie danej pozy@edmiaru robot
8.2  Odbidr kaaicowy
Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia dokumentiegihniczna, protokoty bada
kontrolnych jakéci materiatéw oraz protokoty odbioréw robét zaniéajch.
Badania techniczne przy odbiorze robot zewamych naley przeprowadzapodczas
bezdeszczowej pogody i w temperaturze niszej niz +5 °C

Roboty uznaje giza zgodne z dokumenta@rojektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania omowione w pktdéty pozytywne wyniki.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny aglprzyja¢ jedno z
nastpujacych rozwazan:

- roboty poprawd i przedstawd do ponownego odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci
roboty zaliczy do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwizania, ponownie
wykoné roboty.
Odbior gotowych robét powinien bypotwierdzony protokétem, ktory powinien zawiera

-ocerg wynikow bada,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniemaigosci ich usungcia,
-stwierdzenia zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9.0 ROZLICZENIE ROBOT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszcych)

9.1 Roboty podstawowe

Rozliczeniu podlegajodebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiaocbwyceny
jednostkowej zawartej w przedmiarze robot z ofprigetargowej zgodnie z dokonanym
obmiarem powykonawczym robét.

- Roboty tymczasowe i towarzygze

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004rsprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrgmmkcjonalno-aytkowego (Dz.U. nr
202, poz. 2072) w przedmiarze robét nie uwdgla s¢ robot tymczasowych tzn. robét, ktore
sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykoaaobdét podstawowych, ale nig s
przekazywane zamawigiemu i 8 usuwane po wykonaniu robot podstawowychil stalery

je uzna& jako naktady bezpoednie wykonania roboty podstawowej i uwedglic w cenie
jednostkowej robot.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

W odniesieniu do przedmiotowych robat:

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwerniinologia.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i dradymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badaeichniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymaganiaddraa przy odbiorze.

PN-EN 204 Klasyfikacja klejow termoplastycznychdlewna do zastosowa
niekonstrukcyjnych.

Publikacje zawierafe kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych — w zad&repisu robot
budowlanych.
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ST.04 ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét murarskich wg zakresueslionego Projektem Budowlanym p.n.:
,REMONT STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ | ELEWACJI BU¥NKU MOK W
RESZLU”

1.2. Zakres stosowanie ST

Specyfikacja techniczna stanowké& Dokumentéw Przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i mont&onstrukcji drewnianych wygbujacych w obiekcie. W zakres
tych robot wchodz

- wymiana zniszczonych elementéweaby dachowej kacowki krokwi i monta nowych
elementow

- wymiana zniszczonych elementdéw konstrukcjizyi€np. pogcze) i monta nowych
elementow

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowazujacymi normami i ST.

2. MATERIALY

Materiatem zastosowanym do wykonania konstruk@ingianej dachu wedtug niniejszej ST
bedzie drewno tartaczne iglaste klasy C 30.

2.1. Wytrzymatos¢ drewna

Wytrzymataici charakterystyczne drewna iglastego wedtug PND&2021 Tarcica iglasta
sortowana metodami wytrzymatowymi."oraz PN-B-03150:2000/:2001. Konstrukcje
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie ¢t&dl-EN-518, PN-EN-519.
Wytrzymataci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megjagle) podaje ponsza
tabela.

Lp. Oznaczenie Klasa drewna
C24 C30

1 Zginanie 24 30
2 Rozcigganie w poprzek wlokien 0.4 0.4
3 Rozcigganie wzdhuz wilokien 14 18
1 Sciskanie w poprzek wiokien 53 57
5 Sciskanie wzdhz wldkien 21 2

] Scinanie 2.5 3.0

2.2. Dopuszczalne wady tarcicy
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Wady C30 C24
Seki w strefie marginalnej do Y 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do Y4 1/4 do 1/3
Skret wlokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a). glebokie 1/3 /2
b). czolowe 1/1 1/1
Zenilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosc slojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi
zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podtina
a). ptaszczyzn 30mm — dla grdloodo 38mm
10mm — dla grub&i do 75mm
b). bokéw 10mm — dla szerod@ do 75
5mm — dla szerokai > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokéci
Krzywizna poprzeczna 4% szercko
Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gicibcszerokdci elementu.
Nieréwnas¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycbyzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadt& niedopuszczalna.
2.3. Wilgotnoéé drewna
Wilgotnaos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@mivynost nie wiecej niz:
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%&2
2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinnydbwgie wigksze:
- w dtugasci: do +50 mm lub do —20 mm dla 20%sibd
- w szerokéci: do +3 mm lub do —1 mm
- w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyiki wymiarowe tat nie powinny byicksze:
- dla tat o grubéci do 50 mm:
= wgrubgci: +1 mm i -1 mm dla 20% ifai
= b)w szerokéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifoi
- dla tat o grubéci powyzej 50 mm:
= w szerokdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifoi
= b)wgrubdci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikai
d) odchytki wymiarowe krawdziakow na grubéi i szerokdci nie powinny by wieksze nk
+3mmi -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grudmp i szerokdci nie powinny by wicksze nk +3 mm i
—2 mm.
2.5. kaczniki
2.5.1. Gwadzie
Nalezy stosowa: gwazdzie okpgte wg BN-70/5028-12
2.5.2.Sruby
Nalezy stosowa:
Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN -ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.5.3. Naketki:
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Nalezy stosowa:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002 Nakki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki podsruby

Nalezy stosowa: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.5.4. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z them sgaokatnym wg PN-85/M-82501 Wkty do drewna z them
stazkowym wg PN-85/M-82503 Wkty do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.5.5.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz Zaibezajce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wykzniesrodki dopuszczone do stosowania degyuj2/ITBITD/
87 2 05.08.1989 r.

a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) srodki do zabezpieczenia przed sinjzmplesnieniem

c) srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia

2.6. Sktadowanie materiatow

Materiaty i elementy z drewna powinnydskladowane na poziomym po8io utwardzonym
odizolowanym od elementow warsiviolii. Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki 8ppaby nie powodowich
deformaciji.

Odlegta¢ sktadowanych elementéw od pogiionie powinna by mniejsza od 20 cm.
taczniki i materiaty do ochrony drewna nayesktadowa w oryginalnych opakowaniach w
zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigoye) przed dziataniem
czynnikdéw atmosferycznych.

2.7. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglpvzed jej wbudowaniem musi uzyska
Akceptacg Inspektora Nadzoru.

Odbior materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szé#mgymi potwierdza Inspektor
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Warunki ogélne spetu podano w ST ,Wymagania ogélne".

Do wykonania konstrukcji drewnianej najestosowa sprzt odpowiedni do tego rodzaju
robot.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy whasnagcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich
stosowanych materiatow.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spehdia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznydhwietlone z dostateczna wentylacj

Do transportu na budowie i moatakonstrukcji moznaiywa¢ dowolnego sprgu..

4. TRANSPORT

Transport elementdéw z drewna powinien odbé§sia srodkami przystosowanymi do tego
celu.
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Przewaone elementy powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w
trakcie transportu oraz przed opadami atmosferyoznystawienie elementéw swodkach
transportu powinno odpowiadlavarunkom sktadowania. Elementy drewniane powinyty b
zabezpieczone przed wptywem wilgoci, korozji biotagej oraz innych czynnikow
destrukcyjnych.

Przy transporciérodkami drogowymi naley dostosowé sic do ogranicze wymiarowych
zaleznych od zdolnéci zatadunkowycKrodkdéw transportowych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnid wymagania dotycge przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclaabtna osie i innych parametréw
technicznych.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

Transport

Opakowania: puszki 1l, wiadro metalowe: 5I, 10l

Przechowywéa w oryginalnych, wtéciwie oznakowanych, szczelnie zamigch
opakowaniach w temp. +5 do 30°C w pomieszczeniandwpewnych suchych z dala

od grzejnikdw i otwartego ognia.

Termin wanaosci: produkt zachowuje wiasio uzytkowe w okresie 12-miesty od daty
produkciji.

Transport: podlega przepisom dotycym przewozu towardw niebezpiecznych RID, ADR,
UN 1263

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki og6lne wykonania robét

Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny Bikonstruowane zgodnie

z wymaganiami PN-B-03150:2000 i wykonane na podst@nojektu, uwzgidniajac
zalecenia zawarte w warunkach technicznych odbimat budowlano -montawych.
Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewnaipoevodbywa si¢ pod wiatami
zabezpieczagymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny spiiosébezpieczagy przed
wptywami atmosferycznymi. Elementy drewniane powitwy¢ sktadowane na poziomym
podtazu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw wassiolii.

Elementy dachu powinny bysktadowane w pozycji poziomej na podkiadkach
rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowta deformaciji. Elementy

dachowe mogby¢ skladowane na podktadkach jeden na drugim podnkém zachowania
maksymalnej wysokai sktadowania, tj. nie wcej niz 3 elementy. Roboty natg prowadzé
zgodnie z dokumentagciechniczna przy udziakrodkow, ktére

zapewnia ogigniecie projektowanej wytrzymasai, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukciji.

5.2. Warunki szczego6towe wykonania robot

Konstrukcja dachu w bryle gtéwnej w postacksdy dachowej drewnianej ptatwiowo
krokwiowej.

Konstrukcja wg¢zby dachowej oparta jest na stropie poprzez podwalascianach przez
murtaty.

Calas¢ konstrukcji wykonano z drewna klasy C 30. Wymipogzczegolnych elementow —
zgodnie z projektem.

Konstrukcja w catéci jest impregnowangrodkiem przeciw korozji biologicznej i parem.
Srodki te musz posiadd aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie
Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentagcjechniczia przy udzialerodkow, ktére
zapewni oshgniecie projektowanej wytrzymasai, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukciji.

5.2.3. Konstrukcja dachowa
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Nalezy wymieni zniszczone i zdegradowane elementy konstrukcygmstikukcji dachowej
oraz zabezpieczyrodkiem ppa do stopnia niepalrsoi.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinné fhyodne z dokumentagciechnicza.
Przy wykonywaniu jednakowych elementow riglstosowa wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadn& wykonani wzornika powinna wyna@sdo 1mm. Diugéé
elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinnynié sie¢ od projektowanych wcej
jak 0,5 mm.

Dopuszcza ginastpujace odchyiki:

-w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiachst@avu belek, do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi w dtugasci elementu do 20 mm w odlegt miedzy weztami do 5 mm w wysoki
do 10 mm.

Elementy wgzby dachowej stykage s z murem tub betonem powinnydw miejscach
styku odizolowane jednwarstwy papy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST Wymagania ogolne.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz
Wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajbiorowi jak roboty zanikowe.
6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszpowiadéa wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Szczegotowej Specyfikacji Techniczogz uzyskéaakceptagj Inspektora
Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakaci wykonania robét polega na zgodobwykonania rob6t z Dokumentac;
Projektovs, Specyfikacy Techniczi (punkt 5) i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kohtro
jakosci podlega: wykonanie konstrukcji i zabezpieczempregnatem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST Kod 45000000-ynidgania ogdlne". Jednostk
obmiaru jest:

m3: wszystkie elementy konstrukcji dachéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady podano w ST Wymagania ogolne.

8.1. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne”

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYS ZACYCH
Ogodlne zasady rozliczania rob6t towarzysech podano w ST-00 — Wymagania ogolne.
Roboty towarzysge i tymczasowe wyszczegolnione w punkcie 1.5 egaej Specyfikacji
Technicznej, za wyikiem robot towarzyscych lub tymczasowych etiych w odebnych
pozycjach przedmiaruelda uwzgkdnione w cenach jednostkowych za wykonanie robot
budowlanych podstawowy jak zapisanozey

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne i
projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno odgite i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne

dotyczce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne wspéine
dla drewna okqgtego i tarcicy.

PN-821 D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna soaoavmetodami
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ST.05- MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgzianych z wykonaniem i mortam stolarki
okiennej wg zakresu okilenego Projektem Budowlanym p.n.:

-REMONT STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ | ELEWACJI BUD YNKU

MOK W RESZLU”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.3
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie wymiany stolarki okiennej:
- monta stolarki okiennej zewgtrznej drewniane;j
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi normami, wytycznymi i
okresleniami zawartymi w ST-0 — Wymagania ogolne.
1.5. Roboty tymczasowe i towarzysre
Do wykonania robot ziemnych niegine g nastpujace roboty towarzysge:
- roboty pomiarowe
Ponadto Wykonawca zoboaziany jest do wykonania wszystkich robot nie wynoeryich, a
ktére g niezlgdne do kompletnego wykonania robéteipgh niniejsa Specyfikacy
Techniczn i przewidzianych do wykonania w ramach dokumenfagjektowe;.
1.6. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizaopot zgodnie z dokumentacj
projektows, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzokestycyjnego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraafivikami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych”.
2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotygze materiatbw podano w ST-00 — Wymagania ogdlne.
Projektowane okna drewniane zgodnie z dokumentaojektows.
Ze wzgkdow p.pa. stolarke okienry znajdujca sie na granicy dziatki inwestora oraz
znajdupca sie w scianie oddzielenia p.gonalery zabezpieczyzewrgtrznymi witrynami o
klasie odpornéci ogniowej El 30.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano ST-00 — Wymagania ogolne.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora

Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyae transportu podano w ST-00 — Wymagania ogolne.

Srodki transportowe powinny zabezpie¢zazewaone wyroby przed opadami
atmosferycznymi i zawilgoceniem. Przestrzenie zalake powinny b czyste. Ptaszczyzny
scian i podtdg nie powinny méewystapcych gwadzi oraz ostrych elementéw mygxych
spowodowa uszkodzenie wyrobu.

Stan pojazdu i ogoélne wymagania dotyee zatadunku powinny Byzgodne z instruka;j

o tadowaniu samochodéwegarowych i przyczep.

Wyroby naley ustawt w jednej warstwie, pionowo w ¢dach tak, aby ptaszczyzny skrzydet
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byly rownolegte do podinej osi pojazdu, z tyme okna — na progachaeznic, drzwi — na
stojakach écieznic.

Ustawione wyroby vérodkach transportowych naletaczye w bloki. Pohczenia powinny
zapewnia stabilng¢ i zwartc¢ tadunku oraz zabezpiedzgo przed przemieszczeniem
i uszkodzeniem wyrobu. Wyroby nalezabezpieczyprzez:

- §ciste ich ustawienie w eglach

- wypetnienie wolnych przestrzeni wedach elementami rozpiesaymi

- usztywnienie rgdow za pomog elementow mocuygych i rozpierajcych

- taczenie redow w bloki za pomagelementéw mocuagych

- usztywnienie blokow za pomgprogow

W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gowarstwe nalezy zabezpieczy
podobnie jak dola

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamksych, suchych

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami dsmngznymi. Podtogi w
pomieszczeniu magazynowym powinnyhywardzone, poziome i rbwne. Wyroby nale
uktada w jednej lub kilku warstwach w odledid nie mniejszej i 1m od czynnych
urzadzea grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze wykonywania rob6t podano ST-00 — Wymagania agdln
5.1. Przygotowanie &ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki aglseprawdzté doktadnd¢ wykonania écieza, do ktorego
ma przylega oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniudeieza lub
zabrudzenia powierzchniceza, agcieze naley naprawé i oczyscic.

5.1.2. Stolark okienry nalezy zamocowéa w punktach rozmieszczonych Wotezu zgodnie
Z wymaganiami.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwioweiadeznice powinny mié usungte wszystkie drobne
wady powierzchniowe, npgRniccia, wyrwy.

Wymienione ubytki naley wypeinic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

a) W sprawdzone i przygotowangceeze naley wstawt stolark na podkitadkach

lub listwach. Elementy kotwce osadzi w osciezach.

b) Uszczelnienie wiezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczelin

przykry¢ listwa.

c) Ustawienie okna natg sprawdzt¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd byniejsze od 1mm na 1m wyscko
okna, nie wg¢cej niz 3mm.

Rdéznice wymiaréw po przedtnych nie powinny b§ wigksze od:

- 2mm przy dtugéci przekytnej do 1m,

- 3mm przy dtugéci przekitnej do 2m,

- 4mm przy diugéci przekitnej powyej 2m.

d) Zamocowane okno naheuszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny m¢dzy asciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego cedwiadectwem ITB. Zabraniaguzywa¢ do tego celu

materiatdbw wydzielajcych zwhzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

e) Osadzone okno po zmontowaniu agldokiadnie zamkax.

f) Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu

okien.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna ndieszkodza.
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Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych popraweladow gdzla, rys

i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglaieprzyjemnego zapachu i zawi€saubstanciji
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci podano ST-00 — Wymagania ogolne.

6.1. Zasady kontroli jakasci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla r&6t szklarskich.

6.2. Ocena jakdci

Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgod&o wymiarow,

- sprawdzenie jaki materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow rucymokie oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidiowsoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajodbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotygze obmiaru robot podano ST-00 — Wymagania ogolne.
Jednostk obmiarowy robot jest ilé¢ sztuk wbudowanej stolarki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano ST-00 — Wymagagdine.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Podstawa ptatnéci

Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatrici podano ST-00 — Wymagania ogélne.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYS ZACYCH
Ogodlne zasady rozliczania rob6t towarzysxch podano w ST-00 — Wymagania ogolne.
Roboty towarzysge i tymczasowe wyszczegolnione w punkcie 1.5 egaej Specyfikacji
Technicznej, za wyikiem robot towarzyscych lub tymczasowych etiych w odebnych
pozycjach przedmiaruelda uwzgkdnione w cenach jednostkowych za wykonanie robot
budowlanych podstawowy jak zapisanozey

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, detaosci eksploatacyjne —

Czes¢ 1: Okna i drzwi zewgtrzne bez wiéciwosci dotyczicych odpornéci ogniowej i/lub
dymoszczelngci

PN-EN 1096-4:2006 Szkto w budownictwie — Szkio pelkelne — Cg¢ 4: Ocena
zgodndci wyrobu z norm

PN-EN 1279-5:2006 Szkto w budownictwie — Izolacygzgby zespolone — €& 4.
Ocena zgodnii wyrobu z norm

Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawryenienione w punkcie 10 ST-00 -
Wymagania ogoélne
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ST.06 — OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycice

wykonania i odbioru robét malarskich wg zakresueslionego Projektem Budowlanym p.n.:
,REMONT STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ | ELEWACJI BUD YNKU

MOK W RESZLU”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna;tizie stosowana jako dokument odniesienia przyzagjlii

kontroli i odbiorze rob6t wymienionych w punkcie31l.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacp Techniczm

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majce

na celu wykonanie rob6t pokrywczych. W zakres tyathdt wehodz:

- wykonanie obrobek blacharskich okapow, wokot kodav, attyk

- wykonanie odwodnienia dachu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi normami, wytycznymi i

okresleniami zawartymi w ST-0 — Wymagania ogolne.

1.5. Roboty tymczasowe i towarzysre

Wykonawca zobowzany jest do wykonania wszystkich robot nie wymierych, a

ktére g niezlgdne do kompletnego wykonania robéteipgh niniejsa Specyfikacy

Technicznm i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentagjektowe;.

1.6. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodsé

z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatobw podano w ST-00 — Wymagania ogdine.

2.1. Obrobki blacharskie

Do wykonania obrébek blacharskich zastosoWacte stalow-tytanow ocynkowan

0,60mm.

2.2. Orynnowanie

Rynny [ 1150mme-alucynk , i rury spustowel20mm—stalowo-tytanowe ocynkowane

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano ST-00 — Wymagania ogolne.

Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyae transportu podano w ST-00 — Wymagania ogolne.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotygze wykonywania rob6t podano ST-00 — Wymagania agdln

5.1. Obrobki blacharskie

- obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowamgj. 0,60mm, powinny gy

dostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanejna wykonywa o kazdej porze

roku, lecz w temperaturze niezskzej od -15°C.
Robét nie mana wykonywé na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich ngli@ametac o koniecznéci zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinnybyabezpieczone w sposéb uttiiajacy

przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachiakv sposob, aby nagtowat szybki

odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.2.Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
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5.2.1.Wpusty dachowe powinny dgsadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podie wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu stpu
powinno by poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.2.2.Wpusty dachowe powinny bysytuowane w najaszych miejscach koryta.
Niedopuszczalnejest sytuowanie wpustow dachowyclodlegidci mniejszej ni 0,5 m
od elementow ponad dachowych..

5.2.3.WIloty wpustéw dachowych powinnydgabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natgonymi na wpust przed mtiwoscia zanieczyszczeniastimi lub innymi
elementami mogeymi st& sie przyczym niedraznosci rur spustowych.

5.2.4.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rustgpvych i wpustow dachowych
powinny by dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu.

5.2.5.Rynny i rury spustowe powinny odpowiédaymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622 PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

6. KONTOLA JAKO SClI

6.1 Ogolne zasady dotyegce kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobdt w
zakresie i z

czestotliwosicia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru. W
szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rozstawu, jakad polaczei, rozmierzeniu uchwytdw, zlokalizowaniu
ewentualnych dziur igknig¢, prostoliniowdci, sprawdzeniu spadku rynien,

— sprawdzenie prostoliniowoi rur spustowych i odchytek od pionu, sprawdzespasobu
zamocowania, lokalizacji rys ggnigc,

- rynny i rury spustowe sprawdzag sowniez pod ktem wystpowania przeciekow oraz czy
woda sptywajc z ptaszczyzny dachu nie przelewarsad rynm.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. B materiaty nie spetniace wymaga zostan wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadaykonawca wymieni je na wdaiwe,
na wiasny koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru seouzng wad: za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne iiusdéires i wielkéé potrcen za obniong
jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-0.0

Jednostl obmiarowy jest m pokrytej powierzchni.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektor Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostk obmiaru jest:

m2: obrobki blacharskie

mb: rynny i rury spustowe

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano ST-00 — Wymagagdine.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6
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daty wyniki pozytywne. Odbiér kitowy polega na doktadnym sprawdzeniu stan
wykonanego orrynnowania i obrébek blacharskichtageenia ich z urgdzeniami
odwadniagcymi, a takke wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze
eksploatacyjnych.
8.2. Odbiér podtaza.
- badania podta naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej
pogody, przed przysgpieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga naley przeprowadzaza pomog taty
kontrolnej o dtugéci 2m lub za pomacszablonu z podziadkmilimetrows.
Przéwit miedzy sprawdzanpowierzchm a tat nie powinien przekroczysmm,
8.3. Odbior obrdobek blacharskich.
8.3.1. Odbidr obrobek blacharskich powinien obejrabw
- sprawdzenie prawidtowoi polaczer poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementow do deskowaniéciab
Przy odbiorze robét blacharskich sprawdza si

_zgodnd¢é wykonywania robét z dokumentadiechnicza,

_materiaty,

lwyglacd zewretrzny pokrycia,

_umocowanie i rozstawienigbek, tapek igzykow,

;pohczenia | umocowania arkuszy,

_wykonanie i umocowanie pasow usztywa@jch

_rynny

_rury spustowe

;zabezpieczenia elewacyjne

. zabezpieczenia dachowe

_szczelnéé pokrycia
Badania techniczne naleprzeprowadzi w czasie odbioru gZciowego i kaxcowego robot
(odbior czsciowy przeprowadza sw odniesieniu do tych robot, do ktorych dgst
pézniejszy jest niemdiwy lub utrudniony). Badania wykonujeespodczas suchej pogody
przy temperaturze powietrza niesaej nz +5C. Wyniki bada nalezy wpis& do dziennika
budowy.
Do oceny i przycia wykonanych robot wykonawca powinien przedstéasa najmniej
nastpujace dokumenty:

;zatwierdzoa dokumentagj techniczm i dziennik budowy

. protokoty odbiorow midzyoperacyjnych stwierdzgjych prawidtowe przygotowanie
podiaza, prawidtowe wykonanie kdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych itobo
zanikapcych

_protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczenie o jakii materiatow aytych do
wykonanego pokrycia
Przed przysipieniem do badanalezy porowna& na podstawie protokotow lub zapiséw
w dzienniku budowy:

;czy podiade nadawato gido rozpoczcia roboét blacharskich

_czy w okresie wykonywania robét z blach cynkowyemperatura powietrza nie byta
nizsza ng +5C.
Sposoby sprawdzania:
a) Zgodné¢ z dokumentaajtechniczi sprawdza siprzez poréwnanie wykonanych robot
blacharskich z dokumentaappisow i rysunkows oraz stwierdzenie wzajemnej zgodaio
przez ogtdziny zewrtrzne, pomiary oraz konieczne proby.
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b) Materiaty kontroluje sibezpdrednio lub pérednio, tzn. na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy lub protokotach odbioru materialgtwierdzajcych zgodné uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej.

) Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza 8i szwach prostopadtych i rownolegtych do
okapu, na kalenicy, w narach, korytach, i koszach dachowych. Polega ondwiarslizeniu,
czy faczenia i umocowania arkuszy sgodne z projektem.

d) Ocena wykonania i umocowania pasow usztywoyjah polega na ogfizinach w czasie
trwania robot i stwierdzeniu zgodsed z projektem.

e) Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zggolaeprojektem wykonania uchwytéw,
denek i wypustow rynnowych oraz poten poszczegolnych odcinkéw rynien (zaktady
nitowane i lutowane). Naky takze sprawdzi, czy rynny nie majwgniece, dziur i gknigé.
f) Ocena wykonania rur spustowych polega na kontgdndci wykonania z projektem:
potaczen w szwach pionowych i poziomych, umocawar w uchwytach, ochyferur od
prostoliniowdci i pionowaci; nalezy takze sprawdzi, czy rury nie maj

dziur , wgniecé i peknig¢. Pionowad¢ sprawdza sipionem murarskim i przymiarem z
doktadndcia do 5mm.

g) Ocena zabezpieazelewacyjnych polega na sprawdzeniu zgédngrojektem
wykonania zabezpieca&komindw i muréw ogniowych oraz innych elementovehia, jak:
wywietrzniki, wytazy, kotnierze masztéw, kotpakirrwentylacyjnych i nasady kominowe.
h) Ocena kacowa. J&li wszystkie ogédziny, sprawdzania i pomiary wyk@azgodnd¢
wykonania z projektem i wymaganiami. Wykonane rghwlery uzn& za prawidtowe. Gdy
chocia jedno z badada wynik ujemny, cakt odbieranych robot uznajegsia niezgodne z
wymaganiami i nie przyjmuje &iZaleznie od zakresu niezgodéw z projektem wykonane
roboty mog by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w éatdub czs$ciowych
napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponowngmnawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadggh s¢ do usungcia, ale nie wptywajcych na
szczelné¢ pokrycia, roboty blacharskie mogy¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim
procentowym obrieniem wartéci robot.

8.4. Odbiér orynnowania.

Odbior powinien obejmowa

- sprawdzenie prawidtowoi spadkow rynien.

- sprawdzenie szczelfw polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewoddw kanalizacyjnych.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty przygotowawcze,

- roboty montaowe,

— proby szczelni przewodow.

Odbior robdét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstrobot.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOW YCH |
TOWARZYSZ ACYCH

9.1 Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowychawarzyszcych

Ogodlne zasady rozliczania rob6t towarzysech podano w ST-00 — Wymagania ogdlne
9.2. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowe] ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiodie.

Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawryenienione w punkcie 10 ST-00 -
Wymagania ogolne.
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ST.23 - RUSZTOWANIA
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgzianych z monteem rusztowa zewrgtrznych wg
zakresu okrdonego Projektem Budowlanym p.n.:
-REMONT STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ | ELEWACJI BUD YNKU
MOK W RESZLU”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.3
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéici umazliwiajace i majce
na celu montai demonta rusztowa zewrgtrznych w zakresie:
- wymagania dotycce rusztowa zewrgtrznych
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi normami, wytycznymi i
okresleniami zawartymi w ST-0 — Wymagania ogolne.
1.5. Roboty tymczasowe i towarzysre
Do wykonania robot ziemnych niegine g nastpujace roboty towarzysge:
- roboty pomiarowe
Ponadto Wykonawca zoboaziany jest do wykonania wszystkich robot nie wynoeryich, a
ktére g niezlgdne do kompletnego wykonania robéteipgh niniejsa Specyfikacy
Techniczn i przewidzianych do wykonania w ramach dokumenfagjektowe;.
1.6. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodsé
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Ogdblne wymagania dotygze materiatobw podano w ST-00 — Wymagania ogdlne.
2.1. Rusztowania
Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowamsowe zewetrzne dopuszczone
do stosowania na polskim rynku
3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano ST-00 — Wymagania ogolne.
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spkzu przeznaczonego do danych robat.
4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyae transportu podano w ST-00 — Wymagania ogolne.
Materiaty i wyroby naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraoych przed
ciagtym zawilgoceniem. Materiaty i wyroby moa przewoz dowolnymisrodkami
transportu.
5. WYKONYWANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotygze wykonywania robot podano ST-00 — Wymagania agdln
5.1. Wymagania dotycace montau rusztowan
5.1.1. Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie tosan.
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztayest zabronione:
;zmroku, jéli nie zapewniono &wietlenia sztucznego o dobrej widocZoip
. W czasie gstej mgty, opadow deszcziniegu oraz gotoledzi,
. podczas burzy i wiatru o szybd@ wigkszej nz 10m/s
5.1.2. Wytkowanie rusztowa
Uzytkowanie rusztowapowinno by dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze
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5.1.3. Posadowienie rusztofiva
Stojaki rusztowania natg postawt¢ na podktadach drewnianych lub innychagoych na
podtazu zapewniajcych roztaenie obcizenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio
wigksze powierzchnie podta. Rozstaw stojakow nie powiniendoyickszy niz:

_w kierunku réwnolegtym déciany tj. poprzecznym:

_dla rusztowa drewnianych - 2,50m

_dla rusztowa z rur stalowych — 2,00m

_w kierunku prostopadtym déiany tj. poprzecznym

_dla rusztowa drewnianych — 1,50m

_dla rusztowa z rur stalowych — 1,35m
5.1.4. Zabezpieczenie rusztawa
Stezenia rusztowd przysciennych o wysokii ponad 10m (zalecane dla rusztéveal wys.
9,0m), naley umocowa do stojakéw i rozmieszczana catej dtugéci rusztowania w sposéb
zapewnigjcy nieprzesuwn weztow. W pionie nalgy sktzenia rozmieszczaw odstpach
nie wigkszych nz 6,0m.

~Szczegolne zalecenia montiastzen i zabezpiecae

. pierwsze s{zenie poziome naky zaktad& pod pierwsz kondygnagj rusztowania,

_znajdujca sie nad podtaem,

_stezenia poziome nakly mocowa bezpdrednio do stojakow rusztowa

;stq2enia pionowe naley zakladé na zewrtrznych stojakach rusztowwa

. Stezenia pionowe powinny liyrozmieszczane symetrycznie, a odléghmicdzy

_przestami stzonymi nie powinna przekracz®,0m

_konstrukcg rusztowania nalgy mocowa do $ciany budynku w sposéb zapewnizy
statecznéc i sztywna¢ konstrukcji

_odlegtas¢ miedzy zakotwieniami nie powinna byvicksza nk 5,0m

_rusztowania o diugei wickszej ng 10,0m nalgy dodatkowo kotwd na boczne parcie
wiatru; ckgna kotwace konstruka powinny by umieszczone w ptaszcayie

_poziomej

. odlegtas¢ weztdw konstrukcji rusztowania agtiany powinna b§ wicksza nk 35cm;
konstrukcja rusztowania me wystawa ponad najwyej potazona lini¢ kotew nie
wigcej niz 3,0m a pomost roboczy m® by umieszczony ponad lipkotew nie

_Wwiecej niz 1,5m,

.w przypadku odsuncia rusztowania oéciany ponad 0,2m natg stosowa

_balustrady,

_rusztowania powinny posiaélaabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw
Z rusztowania; rusztowania usytuowane bémmnio przy drogach, ulicach oraz w
rejonie przejazdow i prz&j dla pieszych powinny posiagdaszki ochronne z siatek

_ochronnych

. przed przysipieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowanemt i
sporadzi¢ protokot zerowania
6. KONTROLA JAKO SCI.
Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci podano ST-00 — Wymagania ogolne.
Wymagana jak@& materialdw powinna kypotwierdzona przez producentgwedczeniem
o0 jakasci lub znakiem kontroli jak&ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

_Ocena montau konstrukcji powinna obejmowa

.zgodna¢ metody montau z projektem montau | spetnienie wymagdabezpiecznej
pracy

_stan elementdw konstrukcji przed maiem i po zmontowaniu

_wykonanie i kompletn& pokczer
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_stabilng¢ konstrukgji
7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady dotygze obmiaru rob6t podano ST-00 — Wymagania ogolne.
Jednostk obmiarow robot jest ild¢ mezamontowanych rusztowa
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano ST-00 — Wymagagdine.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.
8.2. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w cgsci ,Wymagania ogolne”
9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYS ZACYCH
Ogodlne zasady rozliczania robot towarzysgch podano w ST-00 — Wymagania ogolne.
Roboty towarzysze i tymczasowe wyszczegolnione w punkcie 1.5 ejgaej Specyfikacii
Technicznej, za wytkiem robét towarzysgeych lub tymczasowych etiych w odebnych
pozycjach przedmiaruelda uwzgkdnione w cenach jednostkowych za wykonanie robét
budowlanych podstawowy jak zapisanozely
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawryenienione w punkcie 10 ST-00 -
Wymagania ogoélne
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