
 2 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
CZĘŚĆ: Architektoniczno-budowlana wraz z zagospodarowaniem terenu 
 
INWESTOR:                GMINA RESZEL 

UL. RYNEK  24 
11-440 GIŻYCKO  
 

OBIEKT:        OBRĘB 2 MIASTA RESZEL 
    GM. RESZEL 

         DZ. NR 238/1 
 
TYTUŁ:   „PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  

UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
 
 
SPIS TREŚCI 
 
 
ST.00 - WYMAGANIA OGÓLNE        str. 16-37 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zadania 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót 
1.3. Przedmiot i zakres robót 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
1.5. Informacja o placu budowy 
1.6. Określenia podstawowe 
1.7. Określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane 
1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymogi ogólne dotyczące materiałów i urządzeń 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2. Podstawowy sprzęt do wykonywania robót 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.2. Środki transportu niezbędne do prowadzenia robót 
4.3. Transport mieszanki betonowej 
4.4. Transport kruszyw 
4.5. Transport cementu i jego przechowywanie 
5. WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru 
5.3. Wytyczenie obiektów budowlanych 
5.4. Rozbiórka i zabezpieczenie robót 
5.5. Roboty ziemne 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
6.2. Badania i pomiary 
6.3. Raport z badań 
6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
6.5. Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 
7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.3. Odbiór częściowy 
8.4. Odbiór końcowy robót 
8.5. Dokumenty odbioru końcowego 
8.6. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 
TOWARZYSZĄCYCH..46 
9.1. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
9.2. Podstawa płatności 
10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 
10.1. Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne 
10.2. Lista podstawowych regulacji, rozporządzeń i aktów prawnych 
 
ST.01 - WYBURZENIA I ROZBIÓRKI        str. 37-39 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST.02 - ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE      str. 39-48 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
2.1. Beton 
2.2. Stal zbrojeniowa 
3. SPRZĘT 
3.1. Zbrojenie 
3.2. Betonowanie 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport zbrojenia 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
5.2. Betonowanie 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.4. Pielęgnacja betonu 
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5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
6. KONTOLA JAKOŚCI 
6.1. Zbrojenie 
6.2. Beton 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Zbrojenie 
7.2. Beton 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Zbrojenie 
8.3. Beton 
8.4. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST.03 - ROBOTY MURARSKIE        str. 48-54 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004 
2.2. Bloczki betonowe 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego 
2.4. Cegła pełna 
2.5. Bloczki Silikatowe Silka 
2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne 
5.2. Mury z cegły pełnej, bloczków betonowych, elementów silikatowych, betonu komórkowego, 
6. KONTOLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały  
6.2. Zaprawy 
6.3. Dopuszczalne odchyłki dla murów 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Odbiór robót murowych  
8.3. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST.04 – KONSTRUKCJE DREWNIANE       str. 54-60 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wytrzymałość drewna 
2.2.Dopuszczalne wady tarcicy 
2.3.Wilgotność drewna 
2.4.Tolerancje wymiarowe tarcicy 
2.5.Łączniki 
2.6.Składowanie materiałów 
2.7Badania na budowie 
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3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót 
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
ST.05 - KONSTRUKCJE STALOWE        str. 60-67 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
2.1. Profile stalowe 
2.2. Łączniki 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.4. Badania na budowie 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
4. TRANSPORT 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Cięcie 
5.2. Prostowanie i gięcie 
5.3. Składanie zespołów 
5.4. Montaż konstrukcji 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Odbiór robót warsztatowych. 
8.3. Odbiór robót montażowych. 
8.4. Odbiór końcowy. 
8.5. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST.06 - ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI ST ALOWYCH  str. 68-74 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
2.2 Farba młoteczkowa do metalu 
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3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Farba epoksydowa do gruntowania 
5.2. Farba nawierzchniowa poliuretanowa 
5.3. Farba młoteczkowa do metalu 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Powierzchnia do malowania 
6.2. Roboty malarskie 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Odbiór podłoża 
8.3. Odbiór robót malarskich 
8.4. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST.07 - ROBOTY TYNKARSKIE WEWN ĘTRZNE      str. 74-79 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁ 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.3. Cement i wapno 
2.4. Masa szpachlowa do wykonywania gładzi szpachlowych 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
4.1. Materiały do wykonywania tynków tradycyjnych 
4.2. Masa szpachlowa 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Tynki tradycyjne 
5.2. Gładzie gipsowe 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zaprawy 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Odbiór podłoża 
8.3. Odbiór tynków 
8.4. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST.08 - MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ       str. 79-82 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie ościeży 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.3. Powłoki malarskie 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zasady kontroli jakości 
6.2. Ocena jakości  
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST.09 – MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ      str. 82-85 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie ościeży 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.3. Powłoki malarskie 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zasady kontroli jakości 
6.2. Ocena jakości  
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST.10 - ROBOTY POSADZKARSKIE        str. 85-98 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda 
2.2. Piasek 
2.3. Cement 
2.4. Warstwa wyrównawcza 
2.5. Klej do płytek gresowych i ceramicznych 
2.6. Gres gr. 9mm 
2.7 Wykładzina dywanowa 
2.8 Kompozycje klejące i zaprawy do wykładzin 
2.9 Materiały pomocnicze do wykładzin 
2.10 Klepka dębowa 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
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4.1. Klej do płytek ceramicznych 
4.2. Płytki ceramiczne i gres 
4.3. Zaprawa do fugowania 
4.4. Samopoziomujący podkład podłogowy i samopoziomująca masa szpachlowa 
4.5. Wykładziny dywanowe 
4.6. Klepka dębowa 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywanie warstwy wyrównawczej 
5.2. Klejenie płytek 
5.3. Fugowanie 
5.4. Wykładziny dywanowe 
5.5. Klepka dębowa 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Odbiór podłoża 
8.3. Odbiór powinien obejmować 
8.4. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST.11 - ROBOTY IZOLACYJNE. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIO WE I PRZECIWWODNE 
WEWNĘTRZNE          str. 98-101 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
2.1. Izolacja przeciwwilgociowa posadzek z folii budowlanej 
2.2. Papa termozgrzewalna 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe z folii budowlanej 
5.2 Papa termozgrzewalna 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały izolacyjne 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Odbiór materiałów 
8.3. Częściowy odbiór robót 
8.4. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST.12 - ROBOTY IZOLACYJNE. IZOLACJE CIEPLNE WEWN ĘTRZNE   str. 101-104 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
2.1. Styrodur. 
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2.2 Styropian 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
4.1. Styrodur i styropian 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Podłoga na gruncie 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Odbiór materiałów 
8.3. Częściowy odbiór robót 
8.4. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST.13 - WYKONANIE OBLICOWA Ń ŚCIAN WEWN ĘTRZNYCH    str. 104-108 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
2.1. Klej do płytek ceramicznych 
2.2. Płytki ceramiczne ścienne gr. 6mm 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
4.1. Klej do płytek ceramicznych 
4.2. Płytki ceramiczne 
4.3. Zaprawa do fugowania 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Klejenie płytek gres 
5.2. Fugowanie 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Odbiór podłoża 
8.3. Odbiór powinien obejmować 
8.4. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST.14 - ELEMENTY ŚCIENNE Z SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY    str. 108-112 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁ 
2.1. Płyta gipsowo-kartonowa  GKB 
2.2. Płyta gipsowo-kartonowa GKBI 
2.3. Akcesoria do okładzin ściennych 
2.4. Masa szpachlowa 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
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4.1. Płyty gipsowo – kartonowe 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Płyty gipsowo-kartonowe 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zaprawy 
6.2. Płyty gipsowo-kartonowe 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST.15 – SUFITY PODWIESZANE        str. 112-117 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁ 
2.1. Płyta gipsowo-kartonowa GKF 
2.2. Płyta gipsowo-kartonowa GKFI 
2.3. Akcesoria stalowe 
2.4. Elementy montażowe 
2.5. Masa szpachlowa 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
4.1. Płyty gipsowo – kartonowe 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zaprawy 
6.2. Płyty gipsowo-kartonowe 
6.3. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST.16 - ROBOTY MALARSKIE        str. 117-121 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
2.2. Rozcieńczalniki 
2.3. Farby budowlane gotowe 
2.4. Środki gruntujące 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Malowanie lateksowe 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
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6.1. Powierzchnia do malowania 
6.2. Roboty malarskie 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Odbiór podłoża 
8.3. Odbiór robót malarskich 
8.4. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST. 17 - POKRYCIE DACHU DACHÓWKA            str. 121-129 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu 
1.2. Przedmiot ST  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST  
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania  
2.2. Rodzaje materiałów 
2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć – dachówka 
2.5. Warunki przechowywania okien drewnianych, wyłazów dachowych 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówka 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   
4.2. Transport materiałów 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówka 
5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych 
5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówka 
5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówka 
5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówka ceramiczna 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówka 
6.3. Badania w czasie robót 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówka 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
8.3. Odbiór częściowy 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I  
    TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
9.2. Podstawa płatności 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1.Normy 
 
ST.18 - ROBOTY POKRYWCZE        str. 129-135 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
2.1. Papa podkładowa 
2.2. Papa nawierzchniowa termozgrzewalna  
2.3. Skalna wełna mineralna pokryta bitumem 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Pokrycie z papy termozgrzewalnej 
6. KONTOLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały izolacyjne 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Odbiór podłoża 
8.3. Odbiór robót pokrywczych 
8.4. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST- 19 – OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE                                          str. 135-138 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
2.1. Obróbki blacharskie 
2.2. Orynnowanie 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Obróbki blacharskie 
5.2. Urządzenia odprowadzania wód opadowych 
6. KONTOLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości 
6.2. kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Odbiór podłoża 
8.3. Odbiór obróbek blacharskich 
8.4. Odbiór orynnowania 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I  
    TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
9.2. Podstawa płatności 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST.20 - ROBOTY IZOLACYJNE. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH 
 I OCIEPLENIE DACHU         str. 139-149 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
2.1. Docieplenie ścian zewnętrznych od zewnątrz 
2.2. Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz 
2.3. Docieplenie dachu  
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
4.1. Kleje 
4.2. Styropian 
4.3. Wełna mineralna 
4.4. Płyty gipsowo – kartonowe 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Docieplenie ścian zewnętrznych od zewnątr 
5.2. Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz 
5.3. Docieplenie dachu 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Materiały izolacyjne. 
6.2. Zaprawy 
6.3. Płyty gipsowo-kartonowe. 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Odbiór materiałów 
8.3. Częściowy odbiór robót 
8.4. Odbiór jakości przygotowania podłoża ścian 
8.5. Odbiór zamocowania płyt styropianowych do podłoża 
8.6. Odbiór warstwy zbrojonej tkaniną szklaną 
8.7. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST.21 – ROBOTY IZOLACYJNE. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIO WE I PRZECIWWODNE 
           str. 150-153 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁ 
2.1. Dysperbit 
2.2. Folia kubełkowa 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
4.1. Dysperbit 
4.2. Folia kubełkowa 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Dysperbit 
5.2. Folia kubełkowa 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały izolacyjne 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Odbiór materiałów 
8.3. Częściowy odbiór robót 
8.4. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST.22 – TYNK CIENKOWARSTWOWY       str. 153-156 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.2. Transport materiałów 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Montaż rusztowań 
5.2.Przygotowanie podłoża 
5.3.Wykonanie warstwy wyrównawczej 
5.4.Wykonanie warstwy tynkarskiej cienkowarstwowej 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
6.2.Kontrola montażu rusztowań 
6.3.Kontrola wykonywania tynków 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Odbiór robót zanikających 
8.3.Odbiór tynku cienkowarstwowego 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST.23 - RUSZTOWANIA         str. 156-159 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
2.1. Rusztowania 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania dotyczące montażu rusztowań 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST.24– PODBUDOWA CHODNIKÓW       str. 159-162 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
2.1. Kruszywo 
3. SPRZĘT 
3.1. Kruszywo 
4. TRANSPORT 
4.1. Kruszywo 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Kruszywo 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kruszywa 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.2. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
ST.25 - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE       str. 162-171 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda 
2.2. Piasek 
2.3. Kostka granitowa do wykonania chodników. 
3. SPRZĘT 
3.1. Układanie kostki, krawężników  
4. TRANSPORT 
4.1. Transport kostek granitowych 
4.2. Transport kruszywa 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej  
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2. Badania w czasie robót 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawa płatności 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zadania 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych przebudową i remontem budynku przy ulicy 
A.Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu, w ramach Zadania opisanego w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych pozostałymi Specyfikacjami Technicznymi. 
Wymagania ogólne ST-0 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót: 
ST.01 - WYBURZENIA I ROZBIÓRKI 
ST.02 - ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
ST.03 - ROBOTY MURARSKIE 
ST.04 - KONSTRUKCJE DREWNIANE 
ST.05 - KONSTRUKCJE STALOWE 
ST.06 - ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH 
ST.07 -ROBOTY TYNKARSKIE WEWNĘTRZNE 
ST.08 - MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ 
ST.09 - MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ 
ST.10 - ROBOTY POSADZKARSKIE 
ST.11 - ROBOTY IZOLACYJNE. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I 
PRZECIWWODNE WEWNĘTRZNE 
ST.12 - ROBOTY IZOLACYJNE. IZOLACJE CIEPLNE WEWNĘTRZNE 
ST.13 - WYKONANIE OBLICOWAŃ ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 
ST.14 - ELEMENTY ŚCIENNE Z SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY 
ST.15 - SUFITY PODWIESZANE 
ST.16 - ROBOTY MALARSKIE 
ST.17 - POKRYCIE DACHU DACHÓWKĄ 
ST.18 - ROBOTY POKRYWCZE 
ST.19 - OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE 
ST.20 - ROBOTY IZOLACYJNE. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I 
I OCIEPLENIE DACHU 
ST.21 - ROBOTY IZOLACYJNE. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I 
PRZECIWWODNE  
ST.22 – TYNK CIENKOWARSTWOWY 
ST.23 - RUSZTOWANIA 
ST.24 - PODBUDOWA CHODNIKÓW 
ST.25 - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 
1.3. Przedmiot i zakres robót 
Zadanie inwestycyjne: „PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II”. 
Podstawowym celem inwestycji jest osiągnięcie pełnej sprawności technicznej i 
funkcjonalnej, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków techniczno-
sanitarnohigienicznych, wynikających z przepisów polskiego prawa, przy jednoczesnym 
spełnieniu warunków określonych w przepisach. 
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Celem opracowania jest remont i przebudowa budynku oraz dostosowanie go do  wymogów 
bezpieczeństwa pożarowego i BHP, polegające na: 
- wymiana w niezbędnym zakresie (50%) zdegradowanych elementów pokrycia z dachówki 
zakładkowej ceramicznej na nowe w kolorze ceglastym, matowym w elewacji frontowej 
-wymiana pokrycia eternitu falistego i papowego na styropapę nad wielokondygnacyjną 
częścią budynku 
-zabezpieczenie elementów drewnianych okapów dachu impregnatami p.poż. do stopnia 
niezapalności w części wielokondygnacyjnej na elewacji północnej (ze względu na 
lokalizację okapu na dachem należącym do innej strefy pożarowej) 
- zabezpieczenie elementów drewnianych okapów dachu impregnatami p.poż. do stopnia 
niezapalności nawy bocznej sali wielofunkcyjnej na elewacji wschodniej (ze względu na 
lokalizację ściany i okapów na granicy działki inwestora) 
- wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej oraz zabezpieczenie więźby środkami 
p.poż. do stopnia niezapalności 
- niwelacja posadzki sali wielofunkcyjnej 
- zabezpieczenie boazerii  sufitowej i deskowania sali wielofunkcyjnej i jej zaplecza lakierami 
p.poż.  
- wprowadzenie nowego układu pomieszczeń wraz z nowymi instalacjami wewnętrznymi: 
elektrycznymi, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnymi, wentylacji nawiewno-
wywiewnej wraz z rekuperacją (konieczność wprowadzenia nowych bruzd instalacyjnych),   
- wprowadzenie nowych ścian działowych w technologii murowej i w systemie suchej 
zabudowy (ściany dróg ewakuacyjnych w systemie suchej zabudowy p.poż. EI30) 
- wprowadzenie nowych otworów w ścianach istniejących oraz powiększenie istniejących 
otworów drzwiowych ograniczone do niezbędnego minimum  
- przebudowa klatki schodowej wraz żelbetowymi schodami wewnętrznymi 
- wykonanie nowych tynków oraz uzupełnienie starych wraz z wykonaniem nowej malatury 
ścian i sufitów oraz okładzin ścian wewnętrznych 
- demontaż warstw stropodachu w części jednokondygnacyjnej oraz oczyszczenie i 
zabezpieczenie elementów drewnianych stropu 
- demontaż warstw stropów i stropodachu w części wielokondygnacyjnej wraz z wymianą 
zniszczonych elementów konstrukcyjnych oraz oczyszczenie i zabezpieczenie p.poż. 
elementów stropu drewnianego 
- wykonanie nowych warstw posadzek i sufitów (system suchej zabudowy)stropów oraz 
stropodachów drewnianych w systemie p.poż. do EI30 (istniejące tynki na trzcinie nie 
spełniają wymagań p.poż.) 
- wykonanie nowych warstw posadzek parteru i piwnicy z zachowaniem historycznej 
posadzki z płytek ceramicznych w holu głównego wejścia do budynku 
- projektuje się nową stolarkę wewnętrzna drzwiową oraz okno do kotłowni nawiązującą do 
stolarki historycznej 
-projektuje się wykonanie nowych drzwi wewnętrznych prowadzących na poddasze 
nieużytkowe w klasie EI15 oraz klapę prowadzącą na wieże w klasie EI15  
-zblokowanie drzwi wewnętrznych prowadzących do sali wielofunkcyjnej w pozycji przy 
ścianie ze względów p.poż. 
- projektuje się wykonanie nowych  drzwi zewnętrznych nawiązujących do stolarki 
historycznej 
-zamontowanie dodatkowych witryn p.poż. EI30  w pasie między strefami pożarowymi i w 
ścianie wschodniej zlokalizowanej na granicy działki 
- oczyszczenie elementów drewnianej empory: deskowania, konstrukcji balustrad wraz z 
boazerią płycin, belki stropowe oraz wykonanie nowych warstw malarskich a także zabudowa 
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od spodu przestrzeni między belkami stropowymi w systemie suchej zabudowy p.poż. do 
EI30 
- wykonanie izolacji zewnętrznych ścian fundamentowych piwnicy 
- wykonanie nowych schodów zewnętrznych w poziomie parteru i do piwnicy. Bardzo zły 
stan technicznych schodów zewnętrznych w poziomie parteru oraz prowadzących do piwnicy, 
uniemożliwia ich naprawę. Widoczne liczne spękania, rysy i ubytki  oraz znaczne 
odkształcenia konstrukcji, spowodowane osiadaniem konstrukcji schodów zewnętrznych 
sprawiły, że nie jest możliwe doprowadzenie ich do stanu pierwotnego. 
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz budynku w systemie suchej 
zabudowy 
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych kotłowni i pomieszczenia gospodarczego 
utworzonych z pomieszczenia garażowego, metodą lekką mokrą z odtworzeniem elementów 
elewacji historycznej np. z płytek elewacyjnych imitujących ścianę ceglaną  
- rozebranie pozostałości muru po wtórnych zabudowaniach 
- rozbiórka ścian zsypu węglowego wraz z jego zasypaniem  
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
1.4.1.Wyszczególnienie prac towarzyszących 
Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- dokumentacja powykonawcza 
- zagospodarowanie urobku zgodnie z Ustawą o odpadach 
- uporządkowanie i przywrócenie zagospodarowania terenu po prowadzonych 
robotach 
1.4.2. Wyszczególnienie prac tymczasowych. 
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 
tymczasowe: 
- roboty ziemne 
- czasowe wyłączenie istniejących sieci elektroenergetycznych 
- umocnienie pionowych ścian wykopów, 
- odwodnienie wykopów, 
- wykonanie, utrzymanie i dokonaniu przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie, wyborze 
optymalnej trasy dróg dojazdowych z uzyskaniem zgód od właścicieli terenu, 
- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robót 
- zabezpieczenie kolidujących odcinków istniejącego uzbrojenia terenu 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych 
do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.5. Informacja o placu budowy. 
1.5.1. Lokalizacja 
Przedmiotowy budynek znajduje się przy ulicy A. Mickiewicza 4, na działce nr 238/1 w 
obrębie 2 miasta Reszel. Obiekt stanowi siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury i wpisany jest 
do rejestru zabytków. 
Budynek jest obiektem wolnostojącym składającym się z kilku brył powstałych w wyniku 
rozbudów.  Budynek jest jednopiętrowy,  z poddaszem nieużytkowym, częściowo 
podpiwniczonym. Został wykonany w technologii tradycyjnej z dachami wielospadowymi 
przykrytymi dachówką ceramiczną, papą oraz eternitem falistym.  Główna bryła budynku 
pochodzi z końca XIX. Całość budynku można podzielić na dwie części: 
a)sala widowiskowa (o konstrukcji drewnianej ze ścianami osłonowymi murowanymi) i jej 
parterowe zaplecze (o konstrukcji tradycyjnej murowej) 
b)ośrodek kultury z pracowniami znajdujące się  w części dwukondygnacyjnej  
(parter+I piętro) 
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1.5.2. Plac budowy 
Na terenie placu budowy realizowane będą roboty budowlane związane z przebudową 
I remontem przedmiotowego budynku. 
Zamawiający na terenie określonym w Kontrakcie, przekaże Wykonawcy teren przyszłej 
budowy wraz ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w 
tym pozwolenie, repery i współrzędne głównych punktów budowy. Pozwolenie na 
składowanie urobku gruntu, oprowadzenie wody z wykonanej instalacji odwodnienia 
Wykonawca uzyska we własnym zakresie. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych w niniejszej 
specyfikacji, dokumentacji projektowej i informacji BIOZ. 
Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
zainteresowanych stron, o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. 
1.5.3. Godziny pracy 
Harmonogram Robót i metodę wykonania należy sporządzić przy spełnieniu wymogu stałych 
godzin pracy od 6.00 do 22.00. 
Jakiekolwiek odstępstwa od ustalonych godzin pracy powinny być przedłożone na piśmie 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji z 7-dniowym wyprzedzeniem. Należy podać jasno 
definicję robót oraz przyczynę wnioskowanego odstępstwa. 
Niezaplanowane odstępstwa od normalnych godzin pracy należy ograniczyć do 
przypadkowych zdarzeń awaryjnych, o których to zamiarach powinien być powiadomiony 
Inspektor Nadzoru. 
Dla potrzeb związanych z tym rozdziałem praca rozumiana jest, jako jakakolwiek aktywność 
podjęta przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w związku z realizacją robót na placu budowy 
lub w jego pobliżu. 
1.5.4. Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania dojazdu do posesji na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablicy informacyjnej, której 
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablica informacyjna będzie 
utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest on 
włączony w cenę umowną. 
Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i pełnego 
uporządkowania terenu. 
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowy. 
1.5.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych Mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca przed przystąpieniem do robót na terenie i w rejonie użytkowanych przez inne 
podmioty zawiadomi ich i uzgodni z nimi warunki prowadzenia robót oraz ewentualne inne 
kwestie związane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w pobliżu czynnych urządzeń. 
W szczególności m.in.: 
- robót na posesjach osób trzecich (prywatnych) 
- miejsca zrzutów wody z odwodnienia wykopów 
- robót w pobliżu infrastruktury podziemnej 
- robót w pobliżu budowli nadziemnych 
W całym okresie wykonywania robót Wykonawca zminimalizuje utrudnienia związane z nimi 
oraz zapewni bezpieczne korzystanie ze swych własności osób trzecich. 
1.5.7. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płytami lub substancjami 
toksycznymi 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c) możliwością powstania pożaru 
1.5.8. Zaplecza wykonawcy 
Wykonawca zapewni zaplecze we własnym zakresie i na własny koszt. Zaplecze budowlane 
winno spełnić wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być 
zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Teren budowy jest 
ograniczony - w razie takiej konieczności Wykonawca zlokalizuje część elementów zaplecza 
poza Terenem Budowy. 
Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio 
częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po 
zakończeniu robót. 
Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny użytek. 
Wykonawca poniesie wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu 
stosownych przyłączy może korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb 
budowy i do celów socjalnych. Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po 
zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię rozliczy 
się z dostawcą energii. Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w określonym 
terminie, zapotrzebowanie na moc. Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przyłączy 
wodno-kanalizacyjnych oraz po zamontowaniu urządzenia pomiarowego na przyłączu 
wodociągowym, zawrze stosowną mowę z dostawcą mediów na korzystanie z wody i 
kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Wodomierz musi być dostosowany do 
wielkości przepływu wody, musi być nowy bądź posiadać aktualną cechę legalizacyjną. Ilość 
ścieków przyjęta do rozliczania będzie równa ilości zużytej wody. Rozliczenie nastąpi w 
oparciu o obowiązujące stawki. Przed montażem urządzeń pomiarowych należy je okazać 
Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszystkich 
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tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót. 
Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zapewni na swój koszt właściwą ochronę 
placu budowy. 
Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji i powiadomi o tym Inspektora Nadzoru. 
Biura Wykonawcy nie zostaną zlikwidowane do póki nie zostanie wydane Świadectwo 
Przejęcia Robót oraz o ile Inspektor nie wyda pisemnego polecenia likwidacji. 
Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usunięcie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. 
Wykonawca zadba o to, by nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy gąsienicowe. 
Ewentualne uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe 
będą utrzymywane w czystości i wolne od przeszkód. 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania protokołu 
odbioru końcowego). 
1.5.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
1.5.11. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustalonych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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1.5.14. Prowadzenie robót zgodnie z prawem. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z polskim prawem. 
Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce jak również z Normami Polskimi, które w jakikolwiek sposób 
odnoszą się do Robót lub działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku 
braku Polskich Norm w danej dziedzinie należy stosować się do Norm Europejskich. 
Niezależnie od wyżej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postępować 
zgonie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi: 
- Prawo Budowlane i odnośne rozporządzenia wykonawcze 
- Ustawy o wyrobach budowlanych 
- Ustawy o systemach oceny zgodności 
- Prawo geologiczne i górnicze i odnośne rozporządzenia wykonawcze 
- Prawo geodezyjne i kartograficzne 
- Prawo Ochrony Środowiska i odnośne rozporządzenia wykonawcze 
- Ustawy o odpadach 
- Prawo wodne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 
- Prawo Energetyczne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 
- Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy 
- Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy p.poż. 
Wszelkie Dobra, Materiały jak również jakość ich wykonania powinny być zgodnie z 
Polskim Prawem Budowlanym, polskimi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót” oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich lub, jeśli nie 
ma odpowiednich norm, z najlepszą praktyką. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna 
w Instytucie Norm Polskich. Podstawowa lista przepisów prawnych znajduje się w punkcie10 
niniejszej ST. 
1.5.15. Tablice informacyjne. 
Wykonawca postawi tablice informacyjne odporne na działanie warunków atmosferycznych 
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, zadba o nie w okresie prowadzenia robót i 
zdemontuje po wydaniu przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Przyjęcia Robót. 
Wykonawca dostarczy i zamontuje tablicę informacyjną stosowanie do postanowień 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W ramach Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest wykonać i postawić tablice 
informacyjne, które utrzymywać będzie w czasie wykonywania robót. 
1.5.16. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wbudowania obiektów w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając: 
- spełnienie wymagań podstawowych dotyczących m.in. bezpieczeństwo konstrukcji, 
bezpieczeństwo pożarowe oraz bezpieczeństwo użytkowania 
- możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego 
- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
- ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej 
- odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej 
- poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektów, uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym zapewnienia dojazdów do posesji. 
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1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe: 
* Kontrakt – oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentację Projektową, Formularz Oferty wraz z 
Załącznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Oferty. Zawsze ilekroć w 
niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w 
rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w 
rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych 
* Specyfikacje – oznaczają dokument zatytułowany: „Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót” włączony do Kontraktu, zawierający opis Robót zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Gdziekolwiek w 
Warunkach Kontraktu występuje określenie „Specyfikacja” należy je zastąpić określeniem 
„Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót” i wszelkie doniesienia do 
„Specyfikacji” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót” 
* Aneks do Kontraktu – oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 
postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami 
* Zamawiający – „Inwestor” 
* In żynier – Inżynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 
polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz 
„koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 
* Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
* Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości 
i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 
i zanikających, jak również przy odbiorach końcowych. Spełnia rolę reprezentanta Inżyniera 
na budowie zgodnie z delegowanymi przez niego uprawnieniami. 
* Projektant – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, która opracowała projekt budowlany. Uprawnienia, odpowiedzialność i 
obowiązki określa Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.u. Nr 156 poz. 118 
z 2006roku z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi. 
* Protokół konieczności – oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera 
zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź 
wynikających z zapisów klauzuli 13 (Zmiany i korekty), opracowany zgodnie z Prawem, w 
szczególności Prawem zamówień publicznych. Załącznikiem do Protokołu jest Protokół z 
negocjacji. 
* Kraj – oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Teren 
Budowy, gdzie mają być wykonane Roboty Stałe. 
* Prawo – oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej 
* Zamawiający – „Inwestor” 
* Prawo Budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. 
U. z 2006r. Nr 156 poz. 118 ze zmianami) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulacją 
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działalności obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziadzinach. 
* Projekt Budowlany – oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania 
decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, którego 
zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 
120 poz. 1133 z zmianami) 
* Pozwolenie na budowę – oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
* Dziennik Budowy – oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 ze 
zmianami) 
* Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
* Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 
* Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
* Książka Obmiarów – oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie 
Budowy pozwalający na rozlicznie faktycznego wykonania Robót 
* Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz Robót. 
* Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z projektem 
budowlano-wykonawczym i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, zaakceptowanych przez Inżyniera 
* Aprobata Techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 
* Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym całość użytkową. 
* Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
* Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 
* Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 
* Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.) 
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* Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełnić roboty budowlane) 
* Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
* Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
* Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych tworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez Zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 Maja 2004 r. 
* Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami 
w projekcie wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót . 
* Dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu 
zamówienia – dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
* Dokumentacja budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.4. oraz 6.5. 
niniejszej Specyfikacji 
* Rekultywacja – uporządkowanie terenu po prowadzonych robotach tj. odtworzenie 
istniejących nawierzchni, wykonanie obsiewu trawą i jej pielęgnacja oraz innych obiektów. 
1.7. Określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane 
* Zamawiający/Inwestor – Gmina Reszel, ul. Rynek 24, 11- 
440 Reszel 
1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktu sporządzi niżej wymienione opracowania oraz uzyska 
dla nich akceptację Inspektora Nadzoru, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych władz, 
a także odpowiednich użytkowników i właścicieli: 
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
- Propozycje Robót dotyczących ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, 
instalacji i wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w 
strefie oddziaływania Robót 
- Procedura prowadzenia Prób Końcowych 
- Procedura zgłaszania i usuwania wad 
Powyższa lista opracowań nie jest wyczerpująca i stanowi jedyne uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszelkie 
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania 
niezbędne do ich uzyskania. 
Koszty te Wykonawca ujmie w kosztach robót towarzyszących. 
2. MATERIAŁY 
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Materiały i wyroby budowlane użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
posiadać aktualną aprobatę techniczną dopuszczającą przedmiotowy wyrób do stosowania. 
Do wykonania projektowanej przebudowy i remontu należy stosować materiały zgodnie z 
niniejszą Specyfikacją techniczną. 
W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej mogą występować nazwy własne, 
znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są 
one wiążące, należy przyjąć je jako odniesienie do standardu. Można dostarczyć elementy 
równoważne, spełniające wymagania opisane w ST, a które uzyskały akceptację Inspektora 
Nadzoru, natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy elementami 
zaprojektowanymi, a planowanymi do zastosowania ponosi Wykonawca. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 
1. Wyroby budowlane dla których: 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów l dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 
Polską Normą lub z aprobatą techniczną — w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją określoną w lit. a), mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych; 
2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych l stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
3. Wyroby budowlane: 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, 
b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według Indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
2.1 Wymogi ogólne dotyczące materiałów i urządzeń 
2.1.1 Źródła uzyskania materiałów 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia szczegółowy wykaz materiałów, których zamierza użyć, źródła ich 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania wraz z wszelkimi świadectwami badań oraz 
próbkami. 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać wymogi polskiego prawa, norm polskich i 
norm branżowych oraz posiadać odpowiednie certyfikaty. 
Dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania poszczególnych materiałów do budowy 
przedstawiono poniżej: 
• Certyfikat bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności, jeśli zostały wydane odpowiednie 
normy, lub: 
• Aprobaty techniczne, jeśli odpowiednie normy nie zostały wydane; lub 
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• Oświadczenie dotyczące produktu wydane przez producenta na jego odpowiedzialność, 
potwierdzające zgodność produktu z normami lub innymi dokumentami standaryzującymi 
(np. kryteria techniczne) będące w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 
Dodatkowo na życzenie Inspektora Wykonawca dostarczy zaświadczenia, dokumenty i 
informacje niezbędne do oceny materiałów jak: wyniki badań, informacje o systemie jakości 
itp. 
2.1.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.1.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.1.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
Ponadto materiały powinny odpowiadać wymogom Polskich norm wyszczególnionych w pkt 
10, a urządzenia powinny posiadać atesty techniczne lub deklaracje zgodności z 
unormowaniem Unijnym, zgodnym z odnośnymi dyrektywami EGW dotyczącymi 
rozpatrywanego zakresu wymogów. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. 
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Sprzęt wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadać wymaganiom 
określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze 
technicznym i spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 
3.2. Podstawowy sprzęt do wykonywania robót 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.  
Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
Sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów 
lub utrata ich aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Inspektora 
polecenia natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego Sprzętu i usunięcia 
z Terenu Budowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się 
okazać odpowiednimi zaświadczeniami. 
Uszczegółowienia wymaganego sprzętu zawarte są w Specyfikacjach Szczegółowych 
Ponadto Wykonawca powinien uwzględnić nieujęte w specyfikacji urządzania, jeżeli uzna, że 
ich zastosowanie jest konieczna dla realizacji przedmiotu zamówienia. 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Środek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewożonego materiału i wytycznych 
producenta. 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce 
przepisów, jak równie zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na 
terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, 
gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
4.2. Środki transportu niezbędne do prowadzenia robót 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w pkt. 4.1. 
Zgodnie z technologia założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, 
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jak: 
— samochód skrzyniowy, 
— samochód dłużycowy, 
— samochód dostawczy, 
— samochody samowyładowcze, 
Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających ich uszkodzenie. 
4.3. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują: 
- segregacji składników, 
- zmiany składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.4. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniom. 
4.5. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca prowadzić będzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym i 
oznaczonym zgodnie z instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, 
projektowej, w Specyfikacji, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie 
Zamawiającego. 
5.1.1. Warunki przystąpienia do robót 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc 
składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w 
media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 
5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru 
Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako polecenie przekazane Wykonawcy robót, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
realizacja kontraktu, w tym prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli warunek nie został 
spełniony, roboty mogą zostać przez Inspektora Nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe 
koszty wynikające z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę. 
5.3. Wytyczenie obiektów budowlanych 
5.3.1. Informacje ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac geodezyjnych niezbędnych do 
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odpowiedniego wytyczenia, projektowania i dokumentacji Robót. Prace geodezyjne 
przeprowadzone w trakcie Robót powinny obejmować wyznaczenie lokalizacji i poziomu 
współrzędnych dla obiektów, wyznaczenie lokalizacji i badanie poziomu podczas realizacji 
Robót, opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej obiektów w dwóch 
egzemplarzach i jednym egzemplarzu cyfrowym. Prace geodezyjne powinny spełniać 
wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej l Budownictwa w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (rozporządzenie z dnia 21.02.1995r., Dz.U. 
nr 25, poz. 133). 
Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na 
Placu Budowy i podczas kolejnych etapów realizacji Robót będzie okresowo sprawdzać 
poziomy znaków wysokościowych i współrzędne punktów pomiarowych względem 
pierwotnych punktów, linii i poziomów odniesienia podanych przez Inspektora Nadzoru. 
Tymczasowe repery i punkty pomiarowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od 
Robót budowlano - inżynieryjnych, chyba, że postanowiono inaczej. Wykonawca 
zabezpieczy kołki i słupki geodezyjne. Wykonawca naprawi na własny koszt uszkodzone lub 
zniszczone oznakowania geodezyjne. 
Wykonawca określi sposób tyczenia dla wszystkich obiektów przez prawidłowe odniesienie 
ich do istniejących obiektów i właściwą Interpretację Dokumentacji. Na rysunkach należy 
przedstawić spadki przewodów kanalizacyjnych l rurociągów oraz poziomy dna kanałów i 
innych obiektów wodnych, chyba, że są inne wymagania i postanowienia Inspektora Nadzoru. 
Położenie obiektów przewidzianych jako część Robót zostanie wyznaczone w odniesieniu do 
bolców mierniczych umieszczonych w betonie lub innych zatwierdzonych znaczników 
ustalonych przez Wykonawcę, który również określi współrzędne znaczników i ich odległości 
od sąsiadujących z nimi istniejących obiektów. 
5.3.2 Sposób wykonania 
W celu wykonania Robót pomiarowych i wytyczenia Robót zgodnie z opisem zawartym w 
Kontrakcie, Wykonawca zatrudni wykwalifikowanych l doświadczonych geodetów 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Stosowane przez Wykonawcę Instrumenty pomiarowe muszą być odpowiednie do 
realizowanych przez niego Robót i muszą być utrzymywane w doskonałym stanie. 
Instrumenty i/lub sprzęt podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Instrumenty używane przez Wykonawcę do prowadzenia wszystkich pomiarów muszą 
posiadać aktualne świadectwo kalibracji wydane przez właściwe władze (do wglądu na Placu 
Budowy).  
Wszystkie dzienniki pomiarów, obliczenia, mapy, itd. dotyczące czynności pomiarowych 
wymienionych powyżej powinny być udostępnione do wglądu przez Inspektora Nadzoru 
natychmiast po zakończeniu robót pomiarowych. 
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru niezbędną wykwalifikowaną i 
niewykwalifikowaną siłę roboczą i materiały dla umożliwienia mu sprawdzenia i 
zatwierdzenia poziomów i wytyczenia linii zabudowy i położenia obiektów. 
5.4. Rozbiórka i zabezpieczenie robót 
5.4.1. Informacje ogólne 
Szczegóły dotyczące obiektów przeznaczonych do rozbiórki przez Wykonawcę będą 
potwierdzane podczas realizacji Robót l zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonywanie wszelkich robot musi być zgodne z przepisami bezpieczeństwa 
wyszczególnionymi w punkcie 1.4. 
Przystąpienie do każdych robót rozbiórkowych istniejących obiektów może nastąpić dopiero 
po uzyskaniu stosownego zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
5.4.2. Usuwanie materiałów po robotach rozbiórkowych 
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Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek obiektów wyszczególnionych powyżej należy 
usunąć z Placu Budowy chyba, że Inspektor Nadzoru postanowi inaczej. 
5.4.3. Zasypki i roboty porządkowe 
Wszystkie puste przestrzenie należy zasypać ziemią zagęszczoną do tego samego stopnia 
zagęszczenia, jak otaczający je grunt, a powierzchnię ich należy wyrównać do istniejącego 
poziomu terenu i uporządkować tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru. 
5.4.4. Zezwolenie na roboty rozbiórkowe 
O zgodę na wykonanie robót rozbiórkowych istniejących obiektów należy wystąpić do 
Inspektora Nadzoru na piśmie z podaniem określenia sposobu wykonania robót 
rozbiórkowych, ich planem oraz analizą bezpieczeństwa ich wykonania i zagrożeń. Nie 
można przystąpić do jakichkolwiek robót rozbiórkowych bez uzyskania pozwolenia od 
Inspektora Nadzoru i jeśli nie zostaną zapewniono wszystkie środki bezpieczeństwa określone 
w zatwierdzonym sposobie realizacji rozbiórek. Wymagana jest również zgoda odpowiednich 
Władz Budowlanych. 
5.4.5. Zabezpieczenie istniejących obiektów 
Wykonawca nie dokona żadnej rozbiórki i nie usunie żadnych istniejących budynków, 
konstrukcji czy innych obiektów, w tym drzew, bez względu na to czy zostały wskazane na 
Rysunkach czy nie, chyba, że na specjalne polecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
podejmie wszelkie starania i środki, aby zabezpieczyć niniejsze obiekty przed uszkodzeniem, 
w tym domy, budynki, płoty czy drzewa, które znajdują się na Placu/ach Budowy lub w 
pobliżu. 
Wszelkie nieruchomości położone w bliskim sąsiedztwie realizacji Robót należy chronić 
przed uszkodzeniem, które mogłoby być spowodowane ruchami pojazdów, osiadaniem ziemi, 
drganiami itp. 
Poczynione szkody musza być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, a nieruchomość 
musi osiągnąć stan, jaki miał przed zaistnieniem szkody, a naprawa uzyskać aprobatę 
Inspektora Nadzoru. 
5.5. Roboty ziemne 
5.5.1. Informacje ogólne 
Wykonawca wykona wykopy, zasypki i rekultywacje zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
i przepisów. 
Wykonawca będzie przestrzegał dodatkowych zasad i przepisów określonych poniżej. 
Roboty prowadzone będą zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika — roboty ziemne - 
wymagania ogólne oraz PN-88/B-04481 Grunty budowlane — badania próbek gruntów. 
5.5.2. Usunięcie ziemi roślinnej (humusu) 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia. 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami 
Inspektora Nadzoru. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem koparko-spycharki. W sytuacjach, 
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy 
humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robot ziemnych (komory 
technologiczne i drogi tymczasowe/dojazdowe) oraz w innych miejscach wskazanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu winna wynosić w zależności od istniejącej grubości 
warstwy ziemi urodzajnej. Według rozpoznania geologicznego zawarta jest ona w przedziale 
od 20 do 40cm lub zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru. W przypadku większej 
głębokości zalegania humusu, grubość zdjętej warstwy powinna odpowiadać faktycznemu 
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stanowi występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
5.5.3. Ziemia roślinna (humus) przeznaczona do ponownego użycia 
Górną warstwę gruntu, stanowiącą ziemię roślinną (humus) należy zdjąć z obszaru Placu 
Budowy tam, gdzie w danym momencie są wykonywane. Zdjęty humus należy składować w 
regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak 
dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 
pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po 
nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
5.5.4. Wykopy 
Wykop należy prowadzić jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Warunki 
techniczne wykonania. 
Roboty ziemne będą wykonywane: 
- sposobem mechanicznym 
- sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
Do rozparcia ścian wykopu stosować materiał zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne należy wykonywać za pomocą sprzętu odpowiedniego do wielkości robot i 
kategorii gruntu, przy czym ostatnią 20 cm warstwę należy wybierać ręcznie, aby nie 
naruszyć jego struktury. Dno wykopów musi zostać odebrane przez uprawnionego geologa w 
celu stwierdzenia zgodności parametrów występujących gruntów z parametrami przyjętymi 
do wymiarowania fundamentów. Wykonawca prowadzić będzie roboty w taki sposób, aby 
Każdorazowo - tam, gdzie to możliwe — pozostawić niezbędna do zasypki ilość gruntu w 
Pobliżu wykopu, natomiast jego nadmiar transportować i składować na Placu Budowy w 
miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
Nadmiar gruntów i grunty nie nadające się do wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest 
wywieźć na wybrane przez siebie miejsce składowania, ponosząc wszelkie z tym związane 
koszty. 
W przypadku wykonywania wykopów poniżej poziomu wody gruntowej Wykonawca 
wykona na własny koszt i będzie eksploatował system odwodnień, adekwatnych do 
realizowanego zakresu robot fundamentowych. 
W przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów nienośnych, bądź 
odbiegających od podanych w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, należy wykonać pod 
fundamentami dodatkowe badania gruntu. 
Urobek z wykopów pod komory startowe i odbiorcze będzie czasowo składowany w pasie 
roboczym kolektora l powtórnie wykorzystany do zasypania wykopów. Nadmiar mas 
ziemnych będzie przemieszczony na legalne składowiska mas ziemnych. 
Zanieczyszczone masy ziemne - odpady wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawą o 
odpadach. 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji przetargowej, projektowej, Specyfikacji Technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacji 
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Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
6.4. Raport z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją przetargową, projektową, Specyfikacją Techniczną, a 
koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie 
dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 



 34 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik 
nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 
Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach 
nakładów rzeczowych. 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 
gdzie indziej w Specyfikacja Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
należytego wykonania przedmiotu Umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z 
dokumentacją przetargową. 
7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji technicznej. 
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu) 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z 
umową. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, Specyfikacją Techniczną i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących 
zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji 
przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
8.4. Odbiór końcowy robót 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją przetargową i Specyfikacją Techniczna. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
8.5. Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.6. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 
ujawnionych w tym okresie. 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOW YCH I 
TOWARZYSZ ĄCYCH 
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9.1. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
9.2. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie nr 7 w specyfikacjach  
szczegółowych. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w ST.  
Dla robót wycenionych w kontrakcie ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie. 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zawiera wszystkie koszty niezbędne do 
realizacji zamówienia. W szczególności następujące koszty: uzgodnień, opini, opracowania 
dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wypisów, map, 
pełnienie nadzoru autorskiego, robót przygotowawczych, porządkowych, wykonania robót w 
obiektach, utrzymania zaplecza budowy, ubezpieczenia budowy, dozorowania budowy, 
wywozu i utylizacji odpadów budowlanych, wszelkich czynności dodatkowych opisanych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych czynności niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
Wynagrodzenie ryczałtowe zostaje ustalone na okres ważności umowy i nie podlega 
zmianom. 
W przypadku konieczności wprowadzenia robót(materiałów) zamiennych wynagrodzenie za 
te roboty zostanie ustalone na podstawie kosztorysu zamiennego, natomiast wynagrodzenie 
ulegnie zmianie o różnicę wartości tych robót. 
W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym i nie przekraczającym 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnych 
do jego prawidłowego wykonania , których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia Wykonawca wykona te roboty na dodatkowe 
zamówienie Zamawiającego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i 
parametrów, cen jednostkowych i wskaźników do kosztorysowania. 
W przypadku robót dodatkowych kosztorysy zamienne będą sporządzone przy zastosowaniu 
wskaźników cenotwórczych przyjętych w kosztorysie pomocniczym. W przypadku 
materiałów nieuwzględnionych w kosztorysie pomocniczym ich średnie ceny zostaną przyjęte 
wg. aktualnych Publikacji Sekoncenbud. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZN E 
10.1. Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne 
Dla potrzeb niniejszej Inwestycji Zamawiający dysponuje Projektami Budowlanymi które 
posiadają niezbędne uzgodnienia wymagane przepisami prawa i były 
podstawą uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca otrzyma od 
zamawiającego jeden komplet dokumentacji przed przystąpieniem do robót. 
W posiadania Zamawiającego znajduje się następująca Dokumentacja Projektowa: 
- Projekt Budowlany 
- Informacja do planu BIOZ 
10.2. Lista podstawowych regulacji, rozporządzeń i aktów prawnych 
Dz.U.03.207.2016 - j.t. - Prawo budowlane. 
Dz.U.01.138.1554 - Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dz.U.03.120.1126 - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dz.U.02.108.953 - Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz 
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 



 37 

Dz.U.01.118.1263 - Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
Dz.U.03.121.1138 - Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. 
Dz.U.02.75.690 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
Dz.U.99.74.836 - Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych. 
Dz.U.99.43.430 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 
Dz.U.03.121.1139 - Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 
Dz.U.04.92.881 - Wyroby budowlane. 
Dz.U.04.130.1386 - Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U.04.198.2041 - Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób 
znakowania ich znakiem budowlanym. 
Dz.U.04.249.2497 - Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich 
wydawania. 
M.P.96.19.231 - Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Dz.U.02.220.1850 - Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów 
promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych 
na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w 
budownictwie, oraz kontrola zawartości tych izotopów. 
Dz.U.02.169.1386 - Normalizacja. 
Dz.U.02.241.2077 - Sposób nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. 
M.P.04.7.117 - Wykazy norm zharmonizowanych. 
M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych. 
Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”– wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania 
 
ST 01 - WYBURZENIA I ROZBIÓRKI 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych wg zakresu określonego Projektem Budowlanym 
p.n.:  
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE 
MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wyburzeń i rozbiórek. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 
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- demontaż w niezbędnym zakresie (50%) zdegradowanych elementów pokrycia z dachówki 
zakładkowej ceramicznej na nowe w kolorze ceglastym, matowym w elewacji frontowej 
- demontaż zniszczonych elementów więźby dachowej i stropu  
- wprowadzenie nowych otworów w ścianach istniejących oraz powiększenie istniejących 
otworów drzwiowych  
- przebudowa klatki schodowej wraz żelbetowymi schodami wewnętrznymi 
- demontaż warstw stropodachu w części jednokondygnacyjnej  
- demontaż warstw stropów i stropodachu w części wielokondygnacyjnej wraz ze 
zniszczonymi elementami konstrukcyjnymi 
- rozebranie pozostałości muru po wtórnych zabudowaniach 
- rozbiórka ścian zsypu węglowego wraz z jego zasypaniem  
- wyburzenie ścian z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej 
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych 
- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej i okładzin 
- rozbiórka schodów żelbetowych zewnętrznych 
- rozebranie kominów  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót przygotowawczych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót utrwalającej stan 
obiektów i elementów zagospodarowania terenu 
- wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego), 
łącznie z ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia 
podziemnego. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych”. 
2. MATERIAŁY 
Dla robót przygotowawczych i rozbiórkowych materiały nie występują. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
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Wszystkie elementy demontować ręcznie. Jeżeli Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, 
elementy znosić poza obręb budynku a miejsce przewidziane do składowania a następnie 
wywozić środkami transportu do utylizacji. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie: 5. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- elementy murowe – [m3] 
- elementy podłóg i posadzek – [m2] 
-elementy konstrukcji beonowych zbrojonych i niezbrojonych-[m2] 
- tynki i oblicowania – [m2] 
- stropy drewniane – [m2] 
- chodniki– [m2] 
- wykucie okien i drzwi – [szt] 
- wszystkie elementy konstrukcji dachów - murłaty, podwaliny, płatwie, słupki, 
krokwie i stężenia – [m3] 
- poszycie dachów. – [m2] 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. – Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadą odbioru robót zanikających. 
8.2. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne. 
 
ST.02 - ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE. 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betonowych i żelbetowych wg zakresu określonego Projektem Budowlanym 
p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie projektowanych elementów Żelbetowych. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- wykonanie ław fundamentowych 
- wykonanie schodów zewnętrznych 
- wykonanie posadzki na gruncie-studzienki okienne 
- wykonanie płyty fundamentowej 
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- wykonanie rdzeni żelbetowych 
- wykonanie posadzki piwnicy 
- wykonanie podciągów, nadproży żelbetowych 
- wykonanie wieńców żelbetowych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
- pobieranie próbek 
- wykonywanie badań laboratoryjnych 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
2.1. Beton 
2.1.1. Składniki mieszanki betonowej. 
(l) Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 
marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 
składem: 
- Zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) 50-60% 
- Zawartość glinianu trójwapniowego alitu (C3A) <7% 
- Zawartość alkaliów do 0,6% 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK 
co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody 
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 
urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
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plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy 
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione 
wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 
6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 
i PN-EN 196-6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może 
być użyty do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:7 
- dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone 
z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 
o szczelnym dachu i ścianach) 
- dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane 
do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone 
w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się 
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy 
do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 
w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
(2)Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 
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betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości 
frakcji 0-2mm. 
2.1.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do wykonania projektowanych 
elementów żelbetowych: 
- Beton C20/25, gęstoplastyczny, zagęszczony przez wibrowanie, zbrojony stalą A-IIIN 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 
2.2. Stal zbrojeniowa. 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
(3) Wady powierzchniowe. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
a powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości 
są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki 
i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych 
o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych 
średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 
po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 
następujący: 
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- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 
tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny 
się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach 
państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii 
prostej większego niż 5 mm na l m długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
(5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 
oględzin zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru. 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
3.1. Zbrojenie 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
3.2. Betonowanie 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych). 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
4.1. Transport zbrojenia. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
(1) Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi 
(tzw. gruszkami) 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić 
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z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać np. lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian 
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu 
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy 
PN-B-03264:2002. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami. 
c) Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 
w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 
prętów oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia. 
5.2. Betonowanie. 
5.2.1. Zalecenia ogólne. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm 
PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
(1) Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związana ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa 
(2) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 
2 minuty. 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
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mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m 
od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12cm 
zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
(4) Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 
i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
(5) Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie 
i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą 
i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych, 
badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
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- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej 
o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania 
na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 
15MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji PN-EN 10025:2002i betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu 
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu 
i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy 
nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy 
PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami. 
(2) Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach 
od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
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ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
pęknięcia są niedopuszczalne, 
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 
betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa 
niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2mm, 
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, 
to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych 
i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków 
i porów. 
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
6. KONTOLA JAKO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
6.1. Zbrojenie 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
z podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
6.2. Beton 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
7.1. Zbrojenie 
Jednostką obmiarową jest l tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, 
tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy 
t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 
drutu wiązadełkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
7.2. Beton 
- Jednostką obmiarową jest1 m3 wykonanej konstrukcji 
- Jednostką obmiarową jest1 m2 wykonanej konstrukcji posadzki dla odpowiedniej grubości 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
8.2. Zbrojenie 
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Wszystkie roboty zbrojarskie podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 
Odbiór zbrojenia: 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 
przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 
roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, 
zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości 
dobrego otulenia prętów betonem. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
podanych powyżej. 
8.3. Beton 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 
powyżej. 
8.4. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 
 
ST.03 - ROBOTY MURARSKIE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murarskich wg zakresu określonego Projektem Budowlanym p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót murarskich. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
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- wykonanie nowych ścian fundamentowych  z bloczków betonowych 
- wykonanie zamurowań/uzupełnień otworów drzwiowych, okiennych  z cegły pełnej 
ceramicznej 
- wykonanie zamurowań/uzupełnień wnęk i filarki z cegły pełnej ceramicznej 
- wykonanie nowych ścianek działowych z betonu komórkowego 
- wykonanie ścianek działowych z bloczków silikatowych  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
- pobieranie próbek 
- wykonywanie badań laboratoryjnych 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych”. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Bloczki betonowe 
Bloczki betonowe o wymiarach  380 x 250 x 120 mm w klasie 10MPa 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego 
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm, 59x24x6cm 
Odmiany: 400,500 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
2.4.Cegła pelna 
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
- Masa 4,0-4,5 kg. 
- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
- Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł 
2.5. Bloczki silikatowe Silka 
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Cegły pełne i bloki drążone. 
Wymiary: INF 250-f-3xl20+-2x65+-2 
UNF250+-3xl20-f-2xl04+-2 
2NFD250+-3xl20+-2xl38+-2 
3NFD 250+-3xl20+-2x220+-3 
6NFD 250+-3X250+-2x220+-3 
Wymagania: 
-  nasiąkliwość 16% 
-  odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń 
-  gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 
2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Wszystkie elementy murowane wznosić na zaprawie marki M5 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M5: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
l : 0,3 : 4 
l : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
l : 0,3 : 4 
l : 0,5 : 4,5 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Do transportu należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien być 
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być 
urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacją. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania 
i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
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poniżej 24cm należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione 
końcowe. 
d) Elementy murowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu 
cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż 24cm mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu 
robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.2. Mury z cegły pełnej, bloczków betonowych, elementów silikatowych, betonu 
komórkowego, 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17mm, a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nic powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 
mm. 
5.2.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł 
o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione 
boczne. 
6. KONTOLA  
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
6.1. Materiały. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
Przy odbiorze betonu komórkowego i bloczków betonowych należy przeprowadzić na 
budowie: 
a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
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b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki dla murów 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Rodzaj  odchyłek 

 

Wielkość odchyłki 
dla murów z cegły i 
bloczków beton. 

 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
 

6 
20 

 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
 
5 
10 
30 

 
Odchylenia każdej warstwy od 
poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
 
 
2 
20 

Odchylenia górnej warstwy od 
poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
 
2 
20 

 
 
 

Rodzaj  odchyłek 

Wielkość odchyłki 
dla murów z cegły i 
bloczków beton. 

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle  
o wymiarach do 100 cm                 
szerokość                                  
wysokość 
ponad 100 cm                                
szerokość                                  
wysokość 

 
 

 
+6,   -3 

+15, –10 
 

+10, –5 
+15, –10 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla bloczków betonu komórkowego: 

- długość  <  + 4,0mm 

- szerokość  <  + 2,5mm 

- grubość <  + 2,0mm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla bloczków betonowych klasy I 

- długość  <  + 5,0mm 

- szerokość  <  + 4,0mm 

- grubość <  + 3,0mm 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- uzupełnienie ścian –[ m3.]muru o odpowiedniej grubości. 
- wykonanie nowych ścian – [m2.]muru o odpowiedniej grubości. 
- wykonanie ścianek działowych - [m2] muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót murowych  
Powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją szczegółową podlegają zasadom odbioru 
robót 
zanikających. 
8.3. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
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budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodność 
dotyczące cementu powszechnego użytku 
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: 
Elementy murowe ceramiczne 
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 
tynkarska 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa 
murarska 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy 
murowe ceramiczne 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-EN 771-2:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: 
Elementy murowe silikatowe 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne 
 
ST.04 KONSTRUKCJE DREWNIANE. 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murarskich wg zakresu określonego Projektem Budowlanym p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowanie ST 
Specyfikacja techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres 
tych robot wchodzą: 
- wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej, krokwie słupy, płatwie, miecze, 
kleszcze, grzędy i montaż nowych elementów 
- wykonanie podwalin 
- wymiana zniszczonych elementów stropu 
- deskowanie, łacenie połaci dachowych 
- konstrukcje dachową zabezpieczyć środkiem ppoż do stopnia niepalności. 
- zabezpieczyć elementy drewniane okapów dachu impregnatami ppoż do stopnia niepalności 
nawy bocznej Sali wielofunkcyjnej na elewacji wschodniej. 
- zabezpieczyć elementy drewniane okapów dachu impregnatami ppoż do stopnia niepalności 
w części wielokondygnacyjnej na elewacji północnej. 
- zabezpieczyć elementy konstrukcyjne stropów i stropodachu drewnianego w części 
wielokondygnacyjnej oraz oczyścić i zaimpregnować środkiem ppoż. 
- zabezpieczyć części jednokondygnacyjnej budynku elementy konstrukcyjne stropu 
drewnianego impregnatami ppoż. 
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Zabezpieczenie boazeri sufitowej i deskowania Sali wielofunkcyjnej i jej zaplecza lakierami 
ppoż 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST. 
2. MATERIAŁY 
Materiałem zastosowanym do wykonania konstrukcji drewnianej dachu według niniejszej ST 
będzie drewno tartaczne iglaste klasy C 30. 
2.1. Wytrzymałość drewna 
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego według PN-82/D-94021 Tarcica iglasta 
sortowana metodami wytrzymałościowymi."oraz PN-B-03150:2000/:2001. Konstrukcje 
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie oraz PN-EN-518, PN-EN-519. 
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa 
tabela. 

 
2.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

 
Krzywizna podłużna  
a). płaszczyzn 30mm – dla grubości do 38mm  
10mm – dla grubości do 75mm  
b). boków 10mm – dla szerokości do 75  
5mm – dla szerokości > 250 mm  
Wichrowatość 6% szerokości  
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości  
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,  
odchylenia w granicach odchyłek.  
Nieprostopadłość niedopuszczalna.  
2.3. Wilgotność drewna 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:  
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%  
2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  
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- w długości: do +50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości  
- w szerokości: do +3 mm lub do –1 mm  
- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm  
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  
- dla łat o grubości do 50 mm:  

� w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości  
� b) w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

- dla łat o grubości powyżej 50 mm:  
� w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  
� b) w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3 mm i  –2 mm.  
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 
–2 mm. 
2.5. Łączniki 
2.5.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.5.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN -ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.5.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
Podkładki pod śruby 
Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.5.4. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z łbem 
stożkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.5.5. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITBITD/ 
87 z 05.08.1989 r. 
a) środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
Do zabezpieczenia boazeri sufitowej i deskowania Sali wielofunkcyjnej i jej zaplecza 
proponuje się użycie lakieru Firesmart. 
Fire Smart – lakier ogniochronny do drewna jest roztworem żywicy polimerowej, środków  
uniepalniających i dodatków modyfikujących w rozpuszczalniku organicznym. 
Elementy z drewna o grubości co najmniej 9 mm, pokryte lakierem FireSmart® w ilości co 
najmniej 200 g  na 1 m2 zabezpieczanej powierzchni, zostały sklasyfikowane w zakresie 
stopnia palności, według normy PN-B-02874: 996, jako niezapalne. 
2.6. Składowanie materiałów  
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich 
deformacji. 
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Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 
2.7. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
Akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor 
Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
3. SPRZĘT 
Warunki ogólne sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
Do wykonania konstrukcji drewnianej należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju 
robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami  
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie  
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych materiałów.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.  
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacją.  
Do transportu na budowie i montażu konstrukcji mozna używać dowolnego sprzętu.. 
4. TRANSPORT 
Transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego 
celu. 
Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w 
trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementów w środkach 
transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. Elementy drewniane powinny być 
zabezpieczone przed wpływem wilgoci, korozji biologicznej oraz innych czynników 
destrukcyjnych.  
Przy transporcie środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń wymiarowych 
zależnych od zdolności załadunkowych środków transportowych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Transport icopalu 
Opakowania: puszki 1l, wiadro metalowe: 5l, 10l 
Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach w temp. +5 do 30ºC w pomieszczeniach przewiewnych suchych z dala 
od grzejników i otwartego ognia. 
Termin ważności: produkt zachowuje własności użytkowe w okresie 12-miesięcy od daty 
produkcji. 
Transport: podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID, ADR,  
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UN 1263 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót 
Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny być skonstruowane zgodnie 
z wymaganiami PN-B-03150:2000 i wykonane na podstawie projektu, uwzględniając 
zalecenia zawarte w warunkach technicznych odbioru robót budowlano -montażowych. 
Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami 
zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający przed 
wpływami atmosferycznymi. Elementy drewniane powinny być składowane na poziomym 
podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy dachu powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Elementy 
dachowe mogą być składowane na podkładkach jeden na drugim pod warunkiem zachowania 
maksymalnej wysokości składowania, tj. nie więcej niż 3 elementy. Roboty należy prowadzić 
zgodnie z dokumentacją techniczna przy udziale środków, które  
zapewnia osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów  
konstrukcji. 
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót 
Konstrukcja dachu w bryle głównej w postaci więźby dachowej drewnianej płatwiowo 
krokwiowej. 
Konstrukcja więźby dachowej oparta jest na stropie poprzez podwaliny na ścianach przez  
murłaty. 
Całość konstrukcji wykonano z drewna klasy C 30. Wymiary poszczególnych elementów – 
zgodnie z projektem. 
Konstrukcja w całości jest impregnowana środkiem przeciw korozji biologicznej i pożarem. 
Środki te muszą posiadać aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
5.2.3. Konstrukcja dachowa 
Należy wymienić zniszczone i zdegradowane elementy konstrukcyjne konstrukcji dachowej 
oraz zabezpieczyć środkiem ppoż do stopnia niepalności. 
Należy zabezpieczyć elementy drewniane okapów dachu impregnatami ppoż do stopnia 
niepalności nawy bocznej Sali wielofunkcyjnej na elewacji wschodniej. 
Należy zabezpieczyć elementy drewniane okapów dachu impregnatami ppoż do stopnia 
niepalności w części wielokondygnacyjnej na elewacji północnej. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 
lub ze sklejki. Dokładność wykonani wzornika powinna wynosić do 1mm. Długość 
elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej 
jak 0,5 mm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
-w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu 
krokwi w długości elementu do 20 mm w odległości między węzłami do 5 mm w wysokości 
do 10 mm. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem tub betonem powinny być w miejscach 
styku odizolowane jedną warstwą papy. 
5.2.4. Strop drewniany 
Należy wymienić zniszczone elementy konstrukcyjne stropów i stropodachu drewnianego w 
części wielokondygnacyjnej oraz oczyścić i zaimpregnować środkiem ppoż. 
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W części jednokondygnacyjnej budynku należy wymienić zniszczone elementy konstrukcyjne 
stropu drewnianego oraz oczyścić i zaimpregnować środkiem ppoż. 
5.2.4. Boazeria sufitowa i deskowanie Sali wielofukcyjnej 
W sali wielofunkcyjne wraz z jej zapleczem przewiduje się pokrycie lakierami chroniącymi 
wszystkie elementy drewniane (elementy konstrukcyjne ścian i więźby, boazerię i 
deskowanie) przed ogniem do stopnia niezapalności np. lakier „FireSmart” firmy Icopal. 
Przygotowanie lakieru: lakier wymieszać przed użyciem, rozcieńczanie nie jest wskazane. 
Przygotowanie podłoża: powierzchnie, na które ma być naniesiony lakier należy dokładnie 
oczyścić z kurzu i brudu, powierzchnie zatłuszczone lub zażywiczone należy zmyć 
rozpuszczalnikiem organicznym lub benzyną lakową. Powierzchnie pokryte wcześniej 
lakierami należy dokładnie zeszlifować.  
Aplikacja: lakier nanosić na płaszczyzny poziome dwu lub trzykrotnie, pionowe trzykrotnie. 
Ostateczna grubość powłoki powinna wynosić min. 150 µm, co odpowiada łącznemu 
naniesieniu ok. 200g/m² (ok.0,25l/m²).Dla podniesienia estetyki wykończenia powierzchni 
zaleca się pierwszą warstwę lakieru po jej wyschnięciu przeszlifować drobnoziarnistym 
papierem ściernym i następnie nanosić kolejne warstwy. Po wyschnięciu lakierowana 
powierzchnia jest równa, gładka z połyskiem jedwabistym lub matowa. 
Lakier nanosić w temperaturze powyżej +5ºC. Z uwagi na własności lakieru (szczególnie 
lepkość) bardzo istotna jest temperatura otoczenia, w której wykonywane są prace, jak 
również temperatura samego lakieru. Optymalne warunki to temperatura +15ºC do +20ºC, w 
której osiąga się właściwe parametry wydajności, czasu schnięcia, struktury tiksotropowej czy 
też przyczepności wykonanej powłoki. 
Czas schnięcia pierwszej powłoki w w/w warunkach wynosi:  
2 stopień wyschnięcia po ok.1 godzinie, 
3 stopień wyschnięcia po ok. 5 godzinach. 
Odstęp czasu dla wykonania kolejnych warstw lakieru powinien wynosić: druga warstwa po 
ok.6 i kolejna po ok. 8 godzinach. 
Wydajność: 8-10 m²/l przy malowaniu 1-warstwy 
Powierzchnie drewniane przed wykonaniem powłoki ogniochronnej można zabezpieczyć 
przed korozją biologiczną (grzybami i owadami) preparatem grzybobójczym GRZYBO-IZOL 
S. Wymagana karencja czasowa przed naniesieniem warstwy lakieru po zastosowaniu 
preparatu: ok. 14 dni. 
Czyszczenie sprzętu: bezpośrednio po zakończeniu prac należy dokładnie oczyścić używane 
narzędzia natryskowe lub pędzle rozpuszczalnikiem organicznym lub benzyną lakową, naftą. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
Wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi jak roboty zanikowe. 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną (punkt 5) i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli 
jakości podlega: wykonanie konstrukcji i zabezpieczenia impregnatem. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST Kod 45000000-7 "Wymagania ogólne". Jednostką 
obmiaru jest: 
m3: wszystkie elementy konstrukcji dachów  
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m2: poszycie dachów. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST Wymagania ogólne. 
8.1. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 
dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-821 D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
 
ST.05 - KONSTRUKCJE STALOWE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowych 
wg zakresu określonego Projektem Budowlanym p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż projektowanych konstrukcji stalowych. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- wykonanie i montaż naciągów stalowych ND1, ND2 
- wykonanie i montaż podciągów stalowych PD1 
- wykonanie i montaż belek stalowych – nadproży, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie 
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z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych”. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
2.1. Profile stalowe. 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY 
wg PN-EN 10025:2002 
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 
Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm - 3 do 13 m; powyżej 140 mm - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm 
dla długości do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m. 
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyżej 140 mm - 3 do 15 m 
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m. 
(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
do 45 mm - 3 do 12 m; powyżej 45 - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla 
długości do 4,0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać l mm/m. 
(4) Blachy 
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40mm, 
szerokościach 160-700 mm i długościach: 
dla grubości do 6 mm - 6,0 m 
dla grubości 8-25 mm - do 14,0 m z odchyłką do 250mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy 
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140mm. 
Zakres grubości mm 
Zalecane formaty mm 
5-12 
1000x2000 
1000x4000 
1000x6000 
1250x2500 
1250x5000 
1500x3000 
1500x6000 
powyżej 12 1000x2000 
1250x2500 
1500x6000 
1750x3500 
1500x3000 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca 
się stosowanie blach grubych. 
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c) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: 
- przy średnicy do 25 mm - 3-10 m 
- przy średnicy do 25 do 50 mm - 3-9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
d) Bednarka wg PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1,5-5 mm i szerokościach 20-200mm 
w kręgach o masie: 
- przy szerokości do 30 mm - do 60 kg 
- przy szerokości 30 do 50 mm - do 100 kg 
- przy szerokości 50 do 100 mm - do 120 kg 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte 
(rury kwadratowe i okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. 
Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. 
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez 
pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne 
jeżeli: 
mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25mm 0,7 
mm 
dla walcówki o grubości większej. 
2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w 
czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
2.2.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 
elektrod otulonych ER-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER- 
346 lub ER-546. 
Elektrody ER-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
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Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
2.2.2. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
a. śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 
- dla średnic 8-16 mm – 4,8-11 
- dla średnic powyżej 16 mm – 5,6-11 
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 
b. nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 
częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
c. podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
d. podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
e. podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
Żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. 
Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 
zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie 
znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w 
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować 
konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, 
oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej 
na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 
2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe 
składować w tym samym położeniu. 
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 
beczkach. 
2.4. Badania na budowie 
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem 
musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 
2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
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3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp 
i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone 
z dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru. 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, 
nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów 
w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
5.3. Składanie zespołów 
5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej 
w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 
załączonej tabeli. 
Rodzaj odchyłki, Element konstrukcji, Dopuszczalna odchyłka 
Pręty, blachownice, słupy, części ram0,001 długości lecz nie więcej jak 10 mm 
Skręcenie pręta -0,002 długości lecz nie więcej niż 10 mm 
Odchyłki płaskości półek, ścianek średników-2 mm na dowolnym odcinku 1000 m 
Wymiary przekroju -do 0,01 wymiaru lecz nie więcej niż 5 mm 
Przesunięcie średnika - 0,006 wysokości 
Wygięcie średnika - 0,003 wysokości 
5.3.2. Połączenia spawane 



 65 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i 
rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary 
rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko 
miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
- o 5% - dla spoin czołowych 
- o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika 
budowy. 
(4) Zalecenia technologiczne 
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne 
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 
pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie 
spoin i ponowne ich wykonanie. 
5.3.3. Połączenia na śruby 
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak 
na dwa zwoje. 
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni. 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek 
przed montażem pokryć warstwą smaru. 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 
5.4. Montaż konstrukcji 
5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
5.4.2. Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. 
Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-87/B-06200. Poni_ej podaje sie dopuszczalne tolerancje dla 
zasadniczych elementów: Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
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Dopuszczalne odchyłki prostosci i płaskosci elementów konstrukcyjnych: 
nieprostoliniowosc (sierpowatosc i falistosc) 
elementu -0,001 I, lecz nie wiecej niż 10 mm 
skrecanie preta (mierzone wzajemnym przesunieciem 
odpowiadajacych sobie punktów przekroju elementu) -0,001 I, lecz nie wiecej ni_ 10 mm 
odchyłki płaskosci półek, scianek, srodków i innych 
płaszczyzn elementów -2 mm na dowolnym odcinku 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej. 
Bieżąca kontrola wykonawstwa w wytwórni 
Sprawdzenie stopnia czystosści konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich 
Bieżąca kontrola prac montażowych 
Kontrola jakości spawania 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostkami obmiaru są: 
- dla belek stalowych nadprożowych [m] 
- dla naciągów i podciągów stalowych [m] 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.2. Odbiór robót warsztatowych. 
Odbiory częściowe: 
-odbiór warsztatowy wykonanej konstrukcji 
-odbiór scalania konstrukcji na montażu 
Odbiór końcowy Podczas odbioru należy 
sprawdzić min.: 
- atestacje materiałów 
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- sprawdzenie zgodności wykonywania z dokumentacja techniczna i rysunkami 
warsztatowymi 
-sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych sprawdzenie zachowania 
dopuszczalnych tolerancji wykonania sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich 
szczelności  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokółu, do którego należy dołaczyć 
wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badan, itp.) a także świadectwo jakości 
wykonania wystawione przez wytwórcę. 
8.3. Odbiór robót montażowych. 
Zakresem odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. 
8.4. Odbiór końcowy. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma 
pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. Kontrola spoin doczołowych. 
Pełnej 100% kontroli radiograficznej podlegają wszystkie spoiny, którymi należy łaczyć 
poszczególne elementy ram, oraz spoiny w narożach ram i w obrębie stóp słupów - klasa 
wadliwości W2. 20% pozostałych spoin należy również sprawdzić radiograficznie - klasa 
wadliwości W3, a resztę poprzez oględziny. 
Kontrola spoin pachwinowych, 
15% ogólnej długości tych spoin należy poddawać sprawdzeniu za pomocą badań 
magnetycznoproszkowych lub penetracyjnych, albo ultradzwiękowych. 
Klasa wadliwości tych spoin winna być gorsza niż W2 wg. PN-85/M.-69775 dla ram i W3 dla 
pozostałych elementów. 
Pozostałe spoiny należy sprawdzić poprzez oględziny. Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia 
w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 
W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegających szczegółowej kontroli okaże się znaczna 
ilość spoin nie spełniających warunków normy - powyższy zakres kontroli należy 
odpowiednio rozszerzyć. 
8.5. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania 
i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-EN 10025-1:2002 Wyroby walcowane na gorące ze stali konstrukcyjnych – Część 
1: Ogólne warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorącą ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych – Część 1: Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych – Część 1: Warunki techniczne dostawy. 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne 
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ST.06 - ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI ST ALOWYCH 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym i 
przeciwpożarowym konstrukcji stalowych wg zakresu określonego Projektem Budowlanym 
p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. W zakres tych 
robót wchodzą: 
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych poprzez malowanie 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
2.1. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
2.1.1. Ocynkowanie ogniowe 
Wykonać ocynkowanie ogniowe o gr. 70m 
2.1.2. Farba epoksydowa do gruntowania 
Zastosować farbę epoksydową do gruntowania będącą dwuskładnikowym, 
rozpuszczalnikowym, gruntem epoksydowym. 
Dane techniczne: 
- proporcja mieszania składników: 
- baza: 4 części objętościowe 
- utwardzacz: 1 część objętościowa 
- zawartość substancji stałych: ok. 53% obj. 
- całkowita masa substancji stałych: ok. 910 g/litr 
- lotne związki organiczne (VOC): 440 g/litr 
- zalecane grubości powłoki 
Zalecana grubość powłoki 
Na sucho Na mokro Wydajność teoretyczna 
60m 115m 8,8 m2/l 
80m 150m 6,6 m2/l 
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100m 190m 5,3 m2/l 
120m 225m 4,4 m2/l 
Ponieważ wiele parametrów własności farby może ulec zmianie jeżeli nałoży się jej zbyt 
grubą warstwę, w związku z tym zalecamy aby produkt był aplikowany w grubości większej 
niż dwukrotna zalecana grubość powłoki. 
- zużycie praktyczne: zależy od techniki nakładania, rodzaju powierzchni, strat w procesie 
natrysku, itp. 
- rozcieńczalnik: zalecany przez producenta farby 
- wygląd powłoki: satynowa. 
2.1.3. Farba nawierzchniowa poliuretanowa 
Zastosować dwuskładnikową, nawierzchniową farbę poliuretanową, z półpołyskiem. 
Utwardzaczem jest alifatyczna żywica izolacyjna. 
Dane techniczna: 
- proporcja mieszania składników: 
- baza: 9 części objętościowych 
- utwardzacz: 1 część objętościowa 
- czas przydatności wyrobu do stosowania w temperaturze 23oC: 4 godz. 
- zawartość substancji stałych: ok. 53% obj. 
- całkowita masa substancji stałych: ok. 870 g/litr 
- lotne związki organiczne (VOC): 430 g/litr 
- zalecane grubości powłoki 
Zalecana grubość powłoki 
Na sucho Na mokro Wydajność teoretyczna 
40m 75m 13,3 m2/l 
60m m 8,8 m2/l 
Ponieważ wiele parametrów własności farby może ulec zmianie jeżeli nałoży się jej zbyt 
grubą warstwę, w związku z tym nie zalecamy aby produkt był aplikowany w grubości 
większej niż dwukrotna zalecana grubość powłoki. 
- zużycie praktyczne: zależy od techniki nanoszenia, rodzaju powierzchni, strat w procesie 
natrysku, itp. 
- czas schnięcia w temperaturze 23oC: 
- pyłosuchość: po 1 godz. 
- brak odlepu: po 6 godz. 
- odstęp czasu do nałożenia kolejnej warstwy tym samym materiałem 
- w temp. + 5oC: min. po 20 godz. 
- w temp. +23oC: min. po 12 godz. 
- rozcieńczalnik: zalecany przez producenta farby, 
- wygląd powłoki: półpołysk 
2.2 Farba młoteczkowa do metalu. 
Zastosować jednoskładnikową farbę schnącą na powietrzu, przeznaczoną do antykorozyjnego 
i dekoracyjnego malowania metali żelaznych. 
Skład: 
pigment: odporne na światło pigmenty organiczne 
substancja błonotwórcza: modyfikowana żywica syntetyczna 
rozpuszczalnik: węglowodory aromatyczne i alifatyczne 
inne: składniki antykorozyjne, płatki aluminiowe 
Gęstość: ok. 1,0g/cm3. 
Właściwości powłoki: 
połysk: połysk z efektem młotkowym, błyszczący, półmatowy 
odporność na działanie wody: wytrzymuje okresowy kontakt z wodą (powierzchnie 
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pomalowane nie mogą być zanurzone w wodzie), wytrzymuje standardową wilgotność 
w pomieszczeniach 
odporność mechaniczna: odporna na mycie wodą z dodatkiem detergentu, odporna 
na zginanie i uderzenia, dobra przyczepność do podłoża 
odporność na działanie temperatur: wytrzymuje ciągłe działanie temperatur: ciągłe 
do +80oC, okresowe do +150oC (długotrwałe działanie temperatur powyżej + 50oC 
może powodować zmiany koloru 
odporność chemiczna: odporna na okresowe działanie (rozpryski, zachlapania) 
rozcieńczonymi kwasami i zasadami (stężenie do 10%), odporna na działanie 
(rozpryski, zachlapania) olejów napędowych i benzyn, powierzchni pomalowane nie 
mogą być zanurzone w wyżej wymienionych cieczach 
bardzo dobre właściwości antykorozyjne 
dobre krycie 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze 
min. +5°C. 
Farby silikatowe przewozić i przechowywać należy w szczelnie zamkniętych wiaderkach, 
a suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres 
przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu. 
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 
w transporcie kolejowym lub drogowym. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Farba epoksydowa do gruntowania 
5.2.1. Przygotowanie podłoża. 
Usunąć z podłoża wszelkie zanieczyszczenia, które mogą niekorzystnie wpływać na 
proces przygotowania podłoża i malowania. Usunąć również rozpuszczalne w wodzie sole 
stosując odpowiednie metody wg normy ISO 12944, część 4. 
Stal: Zgorzelinę i rdzę usunąć pry pomocy obróbki strumieniowo ściernej do uzyskania 
stopnia czystości Sa 2½ (ISO 8501-1). Zszorstkowanie powierzchni cienkiej blachy 
poprawia adhezję jej podłoża. 
5.2.2. Przygotowanie wyrobu. 
Przygotowanie mieszanki: 4 części objętościowe bazy wymieszać dokładni (do dna 
naczynia) z 1 częścią objętościową utwardzacza. Przygotować tylko taką ilość farby, którą 
zużyje się w czasie krótszym niż czas przydatności wyrobu do stosowania. Niedokładne 
wymieszanie lub nieprawidłowy stosunek składników są przyczyną nieprawidłowego 
utwardzacza i pogarszania się własności powłok. 
5.2.3. Warunki podczas nakładania. 
Powierzchnia do malowania musi być sucha, a wilgotność względna powietrza poniżej 
80%. Jeżeli stosowany będzie utwardzacz standardowy, temperatura powierzchni i 
otaczającego powietrza musi być powyżej +10oC zarówno podczas nakładania jak i w okresie 
schnięcia wyrobu. Jeżeli stosujemy utwardzacz Winter, temperatura powierzchni i 
otaczającego powietrza nie może być niższa niż -5oC. Temperatura farby w czasie 
przygotowania i malowania powinna być wyższa niż +15oC. 
5.2.4. Nakładanie 
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Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Jeśli jest to wymagane rozcieńczyć 
rozcieńczalnikiem zalecanym przez producenta farby. 
Farbę zaleca się nanosić natryskiem bezpowietrznym, bo tylko ta metoda pozwala na 
otrzymanie zakładanej grubości warstwy przy jednokrotnym malowaniu. Średnica dyszy do 
natrysku bezpowietrznego 0,013-0,019”. Nakładanie za pomocą pędzla lub wałka 
malarskiego jest stosowane w przypadku miejscowych napraw powłoki i malowania małych 
powierzchni. 
Farba jest dostosowana do nakładania urządzeniami do natrysku materiałów 
dwuskładnikowych, proporcja podawania składników przez pompy dozujące musi wynosić 
4:1, należy kontrolować prawidłową proporcję podawania składników. Materiał aplikowany 
w ten sposób nie może być rozcieńczany. 
5.2. Farba nawierzchniowa poliuretanowa 
5.3.1. Przygotowanie podłoża 
Usunąć z podłoża wszelkie zanieczyszczenia, które mogą niekorzystnie wpływać na 
proces przygotowania podłoża i malowania. Usunąć również rozpuszczalne w wodzie sole 
stosując odpowiednie metody wg normy ISO 12944, część 4. Powierzchnię należy oczyścić 
zależnie od rodzaju podłoża. 
Podłoża malowane (gruntowane): Wszelkie zanieczyszczenia, które mogą niekorzystnie 
wpływać na nakładanie farby (np. tłuszcze i sole), usunąć. Powierzchnia musi czysta i sucha. 
Stare, pomalowane powierzchnie, które przekroczyły maksymalny odstęp czasu do nałożenia 
kolejnej warstwy należy zszorstkować. Uszkodzone fragmenty pomalowanej powierzchni 
należy przygotować do ponownego malowania zgodnie z wymaganiami stawianymi przez 
rodzaj podłoża i sposób renowacji. 
Czas i miejsce przygotowania powinny być dobrane tak, ażeby powierzchnia przed 
malowaniem nie była brudna i wilgotna (ISO 12944, część 4). 
5.3.2. Przygotowanie wyrobu 
Przygotować tylko taką ilość farby, który zużyje się w czasie krótszym niż czas 
przydatności mieszaniny do stosowania. Składniki, w prawidłowej proporcji, na krótko przed 
użyciem, należy dokładnie wymieszać w całej objętości zbiornika. Niedokładne wymieszanie 
lub nieprawidłowy stosunek składników są przyczyną nieprawidłowego utwardzania i 
pogorszenia się własności powłoki. 
5.3.3. Warunki podczas nakładania. 
Powierzchnia do malowania musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, 
malowanej powierzchni i farby nie powinna być wyższa niż +5oC, a wilgotność względna 
powietrza poniżej 80% zarówno podczas nakładania jak i w okresie schnięcia wyrobu. 
5.3.4. Nakładanie 
Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. 
Jeśli jest to konieczne farbę rozcieńczyć przez dodanie rozcieńczalników zalecanych przez 
producenta farby. Nie należy używać uniwersalnych rozcieńczalników, ponieważ mogą one 
zawierać alkohole, które reagują z utwardzaczem. 
Nanosić farbę pędzlem, natryskiem konwencjonalnym lub bezpowietrznym. Do natrysku 
bezpowietrznego zastosować dyszę o średnicy 0,011-0,015”. 
5.3. Farba młoteczkowa do metalu. 
5.4.1. Przygotowanie podłoża. 
Podłoża do malowania muszą być: 
- suche, 
- czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń – kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych, itp.), 
- wolne od wszelkiego wadliwego materiału (oleju, smaru, słabo przyczepnych powłok farb, 
zgorzeliny, luźnej rdzy itp.) 
Standardowy sposób przygotowania podłoża (kolejność wykonywanych czynności zależy 
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od rodzaju i stanu powierzchni podłoża: 
a) Usunięcie grubej warstwy rdzy: 
- usunąć mechaniczne za pomocą ścierania lub dłutowania bezpośrednio grubej warstwy rdzy 
- usunąć powstały pył i odpryski 
b) Usunięcie zgorzeliny, luźnej rdzy i nietrwałych powłok malarskich: 
- usunąć słabo przylegającą zgorzelinę walcowniczą (produkt termicznej obróbki metalu), 
luźną rdzę (produkt korozji metalu) oraz stare, uszkodzone, słabo przyczepne do podłoża 
powłoki malarskie za pomocą skrobania szpachelką budowlaną i/lub szczotką drucianą, 
szlifowania itp. 
- usunąć powstały pył i odpadki 
c) Usunięcie zabrudzeń, odtłuszczenie 
- zabrudzenia z powierzchni metalu usunąć za pomocą rozpuszczalnika zalecanego przez 
producenta farby 
- zabrudzenia z podłoży malowanych (tj. powłoki farby) usunąć za pomocą wody z 
dodatkiem 
środka myjącego 
- poczekać do wyschnięcia 
d) Gładkie i błyszczące powierzchnie metalu (stal, żeliwo) oraz podłoża wcześniej malowane: 
- nadać szorstkość powierzchni za pomocą np. papieru ściernego 
- usunąć powstały pył i kurz 
e) stal ocynkowaną, aluminium, chrom, mosiądz, miedź i stale nierdzewne: 
- zagruntować podkładem do metali nieżelaznych 
5.4.2. Przygotowanie wyrobu do malowania: 
- dokładnie wymieszać przed użyciem 
- dopuszcza się mieszanie farby w czasie prac malarskich w przypadku stwierdzenia 
rozwarstwienia farby 
- nie dodawać obcych składników 
5.4.3. Malowanie 
a) Warunki malowania: 
- temperatura otoczenia i malowanej powierzchni nie powinna być niższa niż+5oC 
- optymalna temperatura powietrza: od +10oC do +25oC, optymalna wilgotność względna: 
85% 
- nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo 
deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze 
b) zalecane metody malowania: 
- pędzel; dopuszcza się stosowanie wałka lub natrysku 
c) dobór narzędzi – zalecane parametry: 
- pędzle: z włosia naturalnego lub mieszanego (mieszanka włókna naturalnego i 
syntetycznego) 
- wałki: o długości runa do 8mm, najlepiej wykonane z runa naturalnego (wałki moherowe) 
lub mieszanego (wałki welurowe – mieszanka runa naturalnego i syntetycznego) 
d) Parametry malowania 
Malowanie właściwe (nawierzchniowe) wykonuje się na podłożach zgodnie z punktem 5.4.1. 
Pędzel: 
- nie rozcieńczać farby przed użyciem 
- nakładać 2 grube warstwy farby, w odstępie co najmniej 4 godzin od naniesienia 
poprzedniej warstwy 
- w przypadku skomplikowanych (trudnych do malowania) kształtów elementów 
konstrukcyjnych lub pionowych powierzchni dla uzyskania lepszego efektu nałożyć większą 
ilość warstw 
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- rozprowadzać dokładnie do uzyskania równomiernej, dobrze kryjącej warstwy 
Wałek: 
- Pomalować pędzlem wszystkie krawędzie itp. i szybko przystąpić (bez przerw) do 
malowania wałkiem pozostałych powierzchni 
- nakładać 23 warstwy farby, w odstępie co najmniej 4 godzin od naniesienia poprzedniej 
warstwy, 
- rozprowadzić dokładnie do uzyskania równomiernej, dobrze kryjącej warstwy 
Uwaga: 
- należy upewnić się, czy krawędzie i narożniki są dobrze pomalowane 
- farby nie należy rozprowadzać na zbyt dużej powierzchni (powstaje wtedy zbyt cienka 
powłoka) 
- łączna grubość suchej powłoki powinna wynosić min. 70m 
- w przypadku nakładania farby natryskiem należy uprzednio dobrać odpowiednie parametry 
urządzenia natryskowego, a następnie przeprowadzić próbne malowanie 
5.4.4. Czyszczenie narzędzi malarskich 
Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość farby, a 
następnie umyć je rozpuszczalnikiem zalecanym przez producenta farby. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
6.1 Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.2.2 Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót jest[ t] elementów stalowych powierzchni zamalowanej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
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Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
8.3. Odbiór robót malarskich 
8.3.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.3.2. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.3.3. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne 
 
ST.07 - ROBOTY TYNKARSKIE WEWN ĘTRZNE  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót tynkarskich wg zakresu określonego Projektem Budowlano - 
Wykonawczym p.n.:  
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych w obiekcie wg poniższego. 



 75 

- wykonanie (uzupełnienie) tynków wewnętrznych, cem-wap., III kat. 
- gruntowanie 
- wykonanie gładzi gipsowych 
- szpryc cementowy  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
- pobieranie próbek 
- wykonywanie badań laboratoryjnych 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁ 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę 
z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 
a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5mm. 
2.3. Cement i wapno. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od rodzaju cementu 
i wapna. 
2.4. Masa szpachlowa do wykonywania gładzi szpachlowych. 
Zastosować białą masę szpachlową przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych oraz 
wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Masa produkowana w formie 
gotowej, suchej mieszanki, na bazie mączki anhydrytowej, wypełniaczy wapiennych oraz 
dodatków modyfikujących nowej generacji. 
Dane techniczne: 
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proporcje mieszanki – 0,3-0,34l wody na 1kg zaprawy 
czas gotowości do pracy – ok. 1,5godz. 
czas otwarty pracy – ok. 15min. 
przyczepność – min. 0,50 MPa 
temperatura przygotowania – od +5°C do +25°C 
temperatura podłoża i otoczenia – od +5°C do +25°C 
gęstość w stanie suchym – ok. 1,1g/cm2 
max. grubość jednej warstwy – 2mm 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
4.1. Materiały do wykonywania tynków tradycyjnych 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
4.2. Masa szpachlowa 
Wyrób należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w suchych warunkach, 
na paletach , w szczelnie zamkniętych workach. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Tynki tradycyjne 
5.1.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
d) Zaleca się chronić świeco wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 
5.1.2. Przygotowanie podłoży 
a) Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.1.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych. 
a) Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
b) Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
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Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych 
o stosunku 1:1:2. 
5.2. Gładzie gipsowe 
5.2.1. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże powinno być stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność masy szpachlowej, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, 
tłuszczów, wosku i resztek powłok malarskich. Źle związane z podłożem fragmenty 
powierzchni należy uprzednio odkuć, zaś części luźne lub obsypliwe usunąć przy pomocy 
szczotki drucianej. Jeżeli istnieję potrzeba redukcji chłonności podłoża, należy je 
zagruntować. Wszystkie elementy stalowe mogące stykać się z masą szpachlową powinny 
być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.2.2. Przygotowanie masy szpachlowej. 
Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z 
odmierzoną ilością wody (w proporcjach 0,3-0,34l wody na 1 kg suchego wyrobu) i 
wymieszać ręcznie lub mechanicznie (wiertarką z mieszadłem do gipsu), aż do uzyskania 
jednolitej masy bez grudek. Masa szpachlowa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i 
po powtórnym wymieszaniu. Na tym etapie można regulować konsystencję masy poprzez 
dolanie wody lub dosypanie suchego materiału (w przypadku wypełniania większych 
ubytków powinna być gęstsza niż w przypadku wykonywania gładzi). Masa przygotowana 
zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swoje właściwości ok. 1,5 godziny. Masę 
szpachlową należy przygotowywać w czystych pojemnikach (resztki związanego gipsu 
skracają czas wiązania świeżej masy szpachlowej). 
5.2.3. Sposób użycia 
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej 
pacy ze stali nierdzewnej . W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie 
wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę 
na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu 
ku górze. W przypadku sufitów masę nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb 
pomieszczenia, ciągną pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy 
usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy 
ponownie cieniutko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwartej pracy masy zależy od 
chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania 
gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą 
wentylację i przewietrzanie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub 
malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem oraz układaniem 
okładzin powierzchnię gładzi należy zagruntować. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
6.1. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów 
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 



 78 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
i zmyć wodą. 
8.3. Odbiór tynków. 
8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości taty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.3.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Przy wykonywaniu wypraw tynkarskich należy zwracać szczególną uwagę na temperaturę 
powietrza w czasie robót oraz po ich wykonaniu. 
Jeżeli przed stwardnieniem wyprawa zamarznie, to w krótkim czasie ulega spękaniu, 
a następnie kruszy się i odpada z powierzchni ściany. 
Podobny skutek może spowodować nanoszenie wypraw na nasłonecznione ściany i nagrzane 
powyżej 25oC. 
Przy odbiorze należy także zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona 
w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ściany pokrywane w różnym 
czasie nie powinny wykazywać żadnych różnic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę 
tynkarską na wydzielone części ścian bez dłuższych przerw. 
8.4. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek cementu 
powszechnego użytku 
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy 
murowe ceramiczne 



 79 

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 196-3:2002 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6: 2002 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2: 2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne 
 
ST.08 - MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i montażem stolarki 
drzwiowej wg zakresu określonego Projektem Budowlanym p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu montaż stolarki wewnętrznej wg poniższego: 
- wykonanie i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 
- wykonanie i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej 
- zblokowanie drzwi wewnętrznych prowadzących do Sali wielofunkcyjnej w pozycji przy 
ścianie z względów ppoż 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych”. 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Projektuje się wymianę wtórnych zewnętrznych drzwi prowadzących do pomieszczenia 
komunikacji nr6 i klatkę schodową nr 16, na nową drewnianą. Projektuje się także nową 



 80 

stolarkę drzwiową w postaci drzwi zewnętrznych prowadzących do kotłowni i do 
sąsiadującego z nią pomieszczenia gospodarczego Projektowane drzwi wewnętrzne kotłowni- 
drewniane.  
Projektowane drzwi swoimi podziałami i zdobieniami mają nawiązywać do historycznej 
stolarki budynku. 
Renowacje lub ewentualne wymiany historycznej stolarki budynku nie są 
przedmiotem tego opracowania i zostaną wykonane na podstawie odrębnego 
pozwolenia na budowę w oparciu o program prac konserwatorskich.  
Kolorystyka: 

o Warstwa malarska tynków i wypraw wewnętrznych: kremowa - NCS: 0505-
Y. 

o Wewnętrzna stolarka drzwiowa: w kolorze beżowokremowym -NCS: S1010-
Y10R. 

o Zewnętrzna stolarka drzwiowa: lakierowana i w kolorze siena palona-NCS: 
S7020-Y90R. 

o Zewnętrzna powierzchnia okien w postaci lakieru w kolorze ciemnego brązu: 
siena palona - NCS: S7020-Y90R. 

o Wewnętrzna powierzchnia okien:  kolor biały - NCS: S 0505 Y 20R, 
o Poręcze schodów wewnętrznych i zewnętrzne powierzchnie empory wraz z jej 

konstrukcją wsporczą oraz boazeria pokryte lakierem w kolorze ciemnego 
brązu: siena palona - NCS: S7020-Y90R 

o Wewnętrzna powierzchnia okien:  kolor biały - NCS: S 0505 Y 20R 
o Nowe tynki zewnętrzne fakturowe w kolorze własnym, ciepły odcień 

różowobeżowy- NCS: S 1010 Y 30 R. Płytki elewacyjne imitujące partie 
ceglane elewacji zewnętrznej z fugami pomalowanymi na kolor 
różowobeżowy- NCS: S 1010 Y 30 R. 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Środki transportowe powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed opadami 
atmosferycznymi i zawilgoceniem. Przestrzenie załadowcze powinny być czyste. Płaszczyzny 
ścian i podłóg nie powinny mieć wystających gwoździ oraz ostrych elementów mogących 
spowodować uszkodzenie wyrobu. 
Stan pojazdu i ogólne wymagania dotyczące załadunku powinny być zgodne z instrukcją 
o ładowaniu samochodów ciężarowych i przyczep. 
Wyroby należy ustawić w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł 
były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi – na 
stojakach ościeżnic. 
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny 
zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczeniem 
i uszkodzeniem wyrobu. Wyroby należy zabezpieczyć przez: 
- ścisłe ich ustawienie w rzędach 
- wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
- usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
- łączenie rzędów w bloki za pomocą elementów mocujących 
- usztywnienie bloków za pomocą progów 
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W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć 
podobnie jak dolną. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych 
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w 
pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 
układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 
a) Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
b) Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
c) Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie 
i poziomie; sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
d) Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 
okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą -l -l 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys 
i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
6.1. Zasady kontroli jakości  
Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej. 
6.2. Ocena jakości 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót jest ilość sztuk wbudowanej stolarki. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
8.2. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – 
Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących 
odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne 
 
ST.09 - MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i montażem stolarki 
okiennej wg zakresu określonego Projektem Budowlanym p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie wymiany stolarki okiennej: 
- montaż stolarki okiennej zewnętrznej  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
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projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych”. 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Witryny EI30 montowane od zewnątrz budynku. 
 Witryna jako zabezpieczenie ppoż. istniejącej stolarki okiennej. 
Projektowane okno kotłowni- drewniane.  
Ze względów p.poż. stolarkę okienną znajdującą się na granicy działki inwestora oraz 
znajdującą się w ścianie oddzielenia p.poż. należy zabezpieczyć zewnętrznymi witrynami o 
klasie odporności ogniowej EI 30. 
Renowacje lub ewentualne wymiany historycznej stolarki budynku nie są 
przedmiotem tego opracowania i zostaną wykonane na podstawie odrębnego 
pozwolenia na budowę w oparciu o program prac konserwatorskich.  
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora 
Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Środki transportowe powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed opadami 
atmosferycznymi i zawilgoceniem. Przestrzenie załadowcze powinny być czyste. Płaszczyzny 
ścian i podłóg nie powinny mieć wystających gwoździ oraz ostrych elementów mogących 
spowodować uszkodzenie wyrobu. 
Stan pojazdu i ogólne wymagania dotyczące załadunku powinny być zgodne z instrukcją 
o ładowaniu samochodów ciężarowych i przyczep. 
Wyroby należy ustawić w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł 
były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi – na 
stojakach ościeżnic. 
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny 
zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczeniem 
i uszkodzeniem wyrobu. Wyroby należy zabezpieczyć przez: 
- ścisłe ich ustawienie w rzędach 
- wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
- usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
- łączenie rzędów w bloki za pomocą elementów mocujących 
- usztywnienie bloków za pomocą progów 
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć 
podobnie jak dolną. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych 
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w 
pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 
układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
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zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 
z wymaganiami. 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
a) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach 
lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
b) Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę 
przykryć listwą. 
c) Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości 
okna, nie więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2mm przy długości przekątnej do 1m, 
- 3mm przy długości przekątnej do 2m, 
- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m. 
d) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
e) Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
f) Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 
okien. 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys 
i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót jest ilość sztuk wbudowanej stolarki. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
8.2. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – 
Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności 
PN-EN 1096-4:2006 Szkło w budownictwie – Szkło powlekane – Część 4: Ocena 
zgodności wyrobu z normą 
PN-EN 1279-5:2006 Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 4: 
Ocena zgodności wyrobu z normą 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne 
 
ST.10 - ROBOTY POSADZKARSKIE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót posadzkarskich wg zakresu określonego Projektem Budowlanym 
p.n.:  
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót posadzkarskich. W zakres tych robót wchodzi: 
- wykonanie warstwy wyrównawczej 
- ułożenie płytek klinkierowych na zaprawie mrozoodrpornej wraz z gruntowaniem –
posadzka na gruncie schody do piwnicy, schody zewnętrzne z pochylnią  
- ułożenie parkietu 
- ułożenie klepki dębowej 
- ułożenie wykładziny dywanowej 
- ułożenie płytek gres wraz z gruntowaniem 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
- pobieranie próbek 
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- wykonywanie badań laboratoryjnych 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 
a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 
2.3. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 
marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 
składem: 
- Zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) 50-60% 
- Zawartość glinianu trójwapniowego alitu (C3A) <7% 
- Zawartość alkaliów do 0,6% 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK 
co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody 
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 
urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
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kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy 
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione 
wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 
6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach 
i nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może 
być użyty do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
- dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone 
z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 
o szczelnym dachu i ścianach) 
- dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Żelbetowe lub betonowe przystosowane 
do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone 
w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się 
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy 
do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 
w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.4.Warstwa wyrównawcza 
Zastosować gotowy podkład podłogowy produkowany w postaci suchej mieszanki na bazie 
wysokogatunkowego anhydrytu. 
Dane techniczne: 
- gęstość nasypowa (suchej mieszanki): ok. 1,4kg/dm3 
- gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu): ok. 2,0kg/dm3 
- gęstość w stanie suchym (po związaniu): ok. 2,05 kg/dm3 
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- proporcje mieszania (woda/zaprawa)ok. 0,15 – 0,17 litra/kg 
- min. grubość wylewki: 25mm 
- max. grubość wylewki: 60mm 
- maksymalna średnica kruszywa: 0,8mm 
- zmiany liniowe < 0,03% 
- temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5oC 
do+25oC 
- czas zużycia (od wymieszania masy do zakończenia prac): ok. 45 minut 
- wchodzenie na podkład: po 2 dniach 
- czas pełnego wysychania i wiązania: 3-4 tygodnie 
- rozpoczęcie ogrzewania: po ok. 28 dniach 
- wykonanie okładzin: wilgotność podkładu 1,5% (w przypadku nieprzepuszczalnych i 
drewnopochodnych stosować się do zaleceń producenta kleju i wykładzin) 
- reakcja na ogień: A1fl 
- wartość pH: >7 
- wydzielanie substancji korozyjnych: CA 
- wytrzymałość na ściskanie: C16 (≥ 16 N/mm2) 
- wytrzymałość na zginanie: F5 (≥ 5 N/mm2) 
2.5. Klej do płytek gresowych i ceramicznych 
Zastosować zaprawę do fugowania w formie suchej mieszanki spoiwa cementowego, 
specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, wypełniaczy, barwników oraz dodatków 
modyfikujących. 
Dane techniczne: 
- proporcje mieszanki – 0,2-0,23l wody na 1kg zaprawy 
- czas gotowości zaprawy do pracy – ok.4 godzin 
- czas otwarty pracy – ok. 30min. 
- temperatura przygotowania zaprawy – od +5 oC od +25 oC 
- temperatura podłoża i otoczenia – od +5 oC od +25 oC 
- odporność na temperatury – od -20 oC od +60 oC 
- użytkowanie posadzki – po 24godz. 
- min. szerokość zaprawy – 2mm 
- max. szerokość zaprawy – 5mm 
- zawartość rozpuszczonego chromu w gotowej masie wyrobu - ≤ 0,0002% 
2.6. Gres gr. 9mm 
Charakterystyka techniczna gresu gr. 9mm (parametry zgodne z normą (PNISO13006: 
2001): 
- wymiary: 
- długość i szerokość: ±0,4% 
- grubość: ±10% 
- krzywizna boków: ±0,2% 
- prostokątność: ±0,4% 
- płaskość powierzchni 
- krzywizna w środku: +0,4%, -0,2% 
- krzywizna boków: +0,4%, -0,2% 
- wypaczenie: ±0,4% 
- nasiąkliwość: 10-20% 
- jakość powierzchni: min. 95% sztuk bez widocznych wad 
- wytrzymałość na zginanie: min. 15MPa 
- siła łamiąca: min. 600N 
- odporność na szok termiczny: odporne 
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- odporność na pęknięcia włoskowate: odporne 
- współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (20-100oC): max. 8x10-6K-1 
- odporność na plamienie: min. kl. 3 
- uwalnianie kadmu i ołowiu: Pb<0,8mg/dm3, Cd<0,07mg/dm3 
2.7 Wykładzina dywanowa 
Wszelkie materiały do wykonania posadzki z wykładziny dywanowej powinny odpowiadać  
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Wykładzina dywanowa na posadzki gr. 10 mm: 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
− klasa użytkowa wg PN EN 1307:2001 4 do intensywnego użytkowania, 
− klasa ogniotrwałości wg PN-B-02854 trudno zapalna, 
− właściwości antyelektrostatyczne, 
− duża odporność na ścieranie i nacisk punktowy, 
2.8 Kompozycje klejące i zaprawy do wykładzin 
Kompozycje klejące do mocowania wykładziny muszą spełniać wymagania norm lub 
odpowiednich aprobat technicznych i powinny być zalecane przez producenta wykładzin.  
2.9 Materiały pomocnicze do wykładzin 
Materiały pomocnicze do wykonania posadzki z wykładziny to: 
− listwy dylatacyjne i wykończeniowe 
2.10 Klepka dębowa 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji. 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach otrzymania 
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora.  
Materiały: 
 -    parkiet dębowy, 
- legary drewniane, 
- listwy przypodłogowe z drewna dębowego 
- lakier podkładowy,  
- lakier nawierzchniowy 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 
Elementy do wykonania podłóg winny być zabezpieczone i odpowiednio składowane. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 
asortymentów. 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do danych robót. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zapewniającymi ochronę  
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta  
materiałów.  
4.1. Klej do płytek ceramicznych 
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Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na tapetach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 
zaprawy wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
4.2. Płytki ceramiczne,gres, płytki klinkierowe 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza 
się nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 
transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8m. 
4.3. Zaprawa do fugowania 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na tapetach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 
zaprawy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
4.4. Samopoziomujący podkład podłogowy i samopoziomująca masa szpachlowa 
Zaprawy należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w suchych warunkach, 
na paletach w szczelnie zamkniętych workach. 
4.5. Wykładziny dywanowe 
Wykładziny dywanowe należy przewozić zamkniętymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 
dodatniej. 
4.6. Klepka dębowa 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W  przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane  jest  użycie  do  załadunku      
i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Wykonywanie warstwy wyrównawczej 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem 
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, 
z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe: 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku paskiem papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu 
co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
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Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 
5.2. Klejenie płytek 
Podłoże powinno być suche jest ono suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, 
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierówności podłoża, 
które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy klejowej (2- 
5mm), należy skorygować używając materiałów zalecanych do tego typu prac,. Nadmierną 
chłonność podłoża należy zredukować, stosując środki gruntujące. W przypadku konieczności 
klejenia płytek na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. pylących, 
trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na 
przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną 
ilością wody (w proporcjach podanych w punkcie 2) i wymieszanie, aż do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Czynność tą najlepiej jest wykonać mechanicznie, za pomocą 
wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym 
wymieszaniu. 
Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. 
Zaprawę klejową należy nanieść na przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie 
równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy 
ząbkowanej. Nie wolno jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ 
po rozprowadzeniu zachowuje swoje właściwości klejące przez ok. 10-30 min. (w zależności 
od parametrów podłoża i otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejenie 
płytek, zaleca się przeprowadzi test polegający na przyciśnięciu palców ręki do nałożonej 
wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostanie na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy 
palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu 
zaprawy należy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy 
nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej 
styku z klejem była równomierna. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 min. 
od momentu dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano fugowanie okładziny, to w trakcie 
wykonywania prac należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej, 
pojawiającej się przy dociśnięciu płytek. Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny 
można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy., nie wcześniej niż po 24 godzinach 
od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową osiąga się po upływie 3 dni. Nie należy 
moczyć płytek przed klejeniem. 
5.3. Fugowanie 
Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz 
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Spoina między płytkami powinna być jednakowej 
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głębokości, dlatego w trakcie układania płytek należy na bieżąco usuwać ze spoina nadmiar 
zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny można rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy 
klejącej użytej do przyklejania, nie wcześniej niż po 24 godzinach. Bezpośrednio przed 
przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną gąbką oraz lekko 
zwilżyć same spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzone jest po całkowitym 
wyschnięciu zaprawy klejącej). Nadmiernie chłonne płytki mogą ulegać przebarwieniom. W 
związku z tym, przed właściwym spoinowaniem okładziny zaleca się wykonanie próby 
fugowania na niewielkim odcinku spoiny. 
Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną 
ilością wody (w proporcjach 0,30-0,33l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tą można wykonać ręcznie lub mechanicznie. 
Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 5 minut i po wtórnym wymieszaniu. Tak 
przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 2godzin. 
Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki 
gumowej. Po wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni. 
Wykonuje się je używając wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. 
Zbytnie nasączenie powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów i 
wymywanie świeżej fugi. W końcowym etapie prac pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie 
odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek. Nie wolno czyścić płytek 
:na sucho”, ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej 
zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania zaprawy należy przez 
kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub 
przemywanie powierzchni czystą wodą. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, 
po około 2-3 dniach. 
Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym 
miejscu stosować zaprawę o tej samej dacie i numerze zsypu. Fugę należy chronić przed zbyt 
intensywnym wysychaniem. Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a także 
zbyt wczesne zmywanie okładziny mogą powodować powstanie na powierzchni fugi efektu 
nierównomiernego odcienia koloru. 
5.4. Wykładziny dywanowe 
Wykładzina w rolce  
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin 
nie powinna być niższa niż +10oC.  
Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na arkusze  
odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na podkładzie, tak aby arkusze 
tworzyły zakłady ok. 3 cm. Styki arkuszy należy dopasować przez jednoczesne przecięcie obu 
zachodzących na siebie brzegów arkuszy.  
Wykładzinę układać tak, aby spoiny między arkuszami przebiegały prostopadle do ściany 
okiennej.  
Spoiny nie powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wykładzinach  
wzorzystych należy odpowiednio dopasować wzór na stykach arkuszy.  
Do przyklejenia wykładziny stosować klej zalecany przez producenta wykładziny oraz w  
obowiązujących instrukcjach technologicznych. Przed uŜyciem klej dobrze wymieszać w 
wiaderku.  
Nanosić na podłoże w zależności od rodzaju spodu wykładziny za pomocą szpachli/packi 
zębatej lub wałka. Po okresie wstępnego odparowania środka ok. 10-30 minut ( w zależności 
od chłonności podłoża i warunków klimatycznych pomieszczenia) kładziemy wykładzinę i 
starannie ją układamy dociskając do podłoża. Po ok. 30 minutach jeszcze raz dociskamy ja na 
całej powierzchni. Siłę umocowania wykładziny regulujemy poprzez moment ułożenia na 
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środku mocującym. Im później położymy wykładzinę tym siła mocowania będzie nizsza. 
Minimalna temperatura podłogi przy klejeniu to +16oC i maksymalna wilgotność 65%.  
Wykładzina powinna dobrze przylegać na całej powierzchni do podłoża; nie dopuszcza się  
występowania deformacji wykładziny (pęcherzy, fałd itp.), odstawania brzegów arkuszy oraz  
zabrudzeń powierzchni klejem.  
Posadzkę wykończyć przy ścianach paskiem wykładziny dywanowej o szerokości 6-8 cm  
przyklejonej klejem dyspersyjnym lub listwami przypodłogowymi.  
Listwy wykończeniowe.  
Nakładkowe listwy wykończeniowe montować w miejscu połączenia posadzek z różnych  
materiałów wkrętami do podłoża po ułożeniu wykładzin. 
5.5. Klepka dębowa 
Przedmiotem opracowania jest podłoga sportowa z klepki dębowej parkietowej  
zainstalowanej na istniejącej podwójnie legarowanej, powierzchniowo - sprężystej konstrukcji  
podłogi. 
Technologia 
 1. Wyrównanie wystających desek z istniejącej ślepej podłogi  
 2. Ułożenie paro izolacji z folii  
 3. Ułożenie warstwy wyrównawczej z płyty OSB  
4. Umocowanie parkietu do ślepej podłogi z zastosowaniem zszywek.  
 5. Szlifowanie nawierzchni papierem o odpowiedniej granulacji  
4 6. Szpachlowanie poprzez rozprowadzenie blachą masy szpachlowej, wykonanej z 
 lakieru podkładowego i pyłu drzewnego, pochodzącego z szlifowania. 
 7. Instalacja listew przyściennych zapewniających wentylacje podłogi . 
 8. Rozprowadzenie lakieru podkładowego  
 9. Malowanie linii boiskowych. 
 10. Rozprowadzenie wałkiem pierwszej warstwy lakieru nawierzchniowego. 
 11. Rozprowadzenie wałkiem drugiej warstwy lakieru nawierzchniowego. 
Czasy schnięcia kolejnych etapów w prawidłowych warunkach klimatycznych 
1. Po szpachlowaniu - ok. 5 godzin. 
2. Po pierwszej warstwie lakieru podkładowego nałożonej blachą- ok. 1 godziny. 
3. Po drugiej warstwie lakieru podkładowego nałożonej nałożonej wałkiem - ok. 3 godzin. 
 4. Po namalowaniu linii boiskowych - ok.4-5 godzin. 
 5 Po pierwszej warstwie lakieru - ok. 8 godzin. 
 Czas utwardzenia powłoki ok. 14 dni, po tym czasie można eksploatować podłogę po 
wykonaniu pierwszej konserwacji. 
Prace parkieciarskie powinny być wykonane po zakończeniu wszystkich tzw. mokrych prac 
wykończeniowych związanych np. z układaniem terakoty, gresów, montażem grzejników itp. 
W pomieszczeniach, w których układany jest parkiet temperatura nie powinna być niższa niż 
15 0 C, a wilgotność względna powietrza w granicach 45-65 %, Parkiet przed ułożeniem 
musi dostosować się do temperatury i wilgotności otoczenia – zalecane jest pozostawienie nie 
rozpakowanych paczek na okres 5-7 dni. 
Wilgotność 1 podłoża, na którym będzie układany parkiet nie powinna przekraczać 2-3 %, 
należy także zwrócić uwagę na równość podłoża 2 i jego wytrzymałość 3 . Możliwe jest 
układanie parkietu na wszelkich rodzajach podłoża - beton, płyty drewnopodobne, stary 
parkiet, terakota, płytki PCV, itp. 
Przy mocowaniu parkietu do podłoża należy zastosować odpowiednie kleje – zalecamy 
stosowanie klejów bezwodnych, a w przypadku parkietów o większych wymiarach użycie 
klejów dwuskładnikowych, 
Przed przystąpieniem do klejenia parkietu do podłoża prosimy o dokładne sprawdzenie 
parkietu pod względem jakości, w tym również kolorystyki drewna, 
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parkiet po przyklejeniu do podłoża nie podlega reklamacji z tytułu ewentualnych wad, które 
mogą być reklamowane przed zamocowaniem parkietu do podłoża – w szczególności dotyczy 
to kolorystyki oraz wymiarów, 

Pierwszą czynnością przy układaniu posadzki drewnianej jest dokładne odkurzenie podłoża i 
zgruntowanie środkami gruntującymi ( zalecane jest stosowanie gruntów tej samej firmy co 
klej ), 
Po wyschnięciu gruntu nakładamy klej i układamy parkiet ( klej należy nakładać 
sukcesywnie w zależności od szybkości układania i rozprowadzać na podłożu przy pomocy 
odpowiednio ząbkowanej szpachli ), 

Przyklejanie parkietu do podłoża powinno nastąpić na całej jego powierzchni, w żadnym 
wypadku nie mniej niż 80% powierzchni parkietu, 

Między posadzką drewnianą a stałymi pionowymi elementami budynku ( ściany, słupy, rury ) 
należy zawsze pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości co najmniej 10 mm ( im 
większa powierzchnia układanej podłogi tym większa szerokość szczeliny dylatacyjnej; 
szczelina powinna być wolna od zanieczyszczeń, klinów, odpadów drewna – wszystko po to, 
aby parkiet mógł swobodnie pracować przy zmianach wilgotnościowo-temperaturowych w 
ciągu całego roku ), 
Wskazane jest aby cyklinowanie/szlifowanie parkietu rozpocząć dopiero po upływie 7-21 dni; 
jest to czas potrzebny do stabilizacji drewna, tzn. przyzwyczajenia się drewna do warunków 
lokalowych, 
Parkiet przed polakierowaniem powinien być 3-krotnie szlifowany; po wstępnym szlifowaniu 
powierzchnię podłogi należy uszczelnić specjalną żywicą zmieszaną z pyłem drzewnym, 
Należy zwrócić uwagę, aby na powierzchni posadzki drewnianej nie były widoczne ślady – 
zarysowania materiałem ściernym ( należy usunąć je poprzez polerowanie polerką tarczową ), 
Ostatnim etapem przed położeniem lakieru/oleju do podłóg jest przymocowanie listew oraz 
bardzo dokładne odkurzenie powierzchni. Zalecane jest położenie jednej warstwy lakieru 
podkładowego oraz co najmniej dwóch warstw lakieru nawierzchniowego. 
1. wilgotność – dopuszczalna wilgotność mierzona metodą elektroniczną: dla podłoża 
cementowego 3%, anhydrytowego lub gipsowego – 1,5%, zaś mierzona hydrometrem CM to 
dla podłoża cementowego 2%, anhydrytowego lub gipsowego – 0,5%, 
2. równość – dopuszczalna nierówność podłoża po przyłożeniu dwumetrowej łaty w 
dowolnym kierunku nie powinna być większa niż 2 mm ( prześwit ), 
3. wytrzymałość – wytrzymałość na ściskanie podkładów mineralnych powinna wynosić nie 
mniej niż 3 Mpa – bez pomiarów laboratoryjnych można to tylko orientacyjnie sprawdzić 
zarysowując posadzkę gwoździem albo kupując odpowiedni rysik z opisem jego stosowania. 

INSTRUKCJA KONSERWACJI PODŁÓG DREWNIANYCH 
Podłogi posiadają słoje i strukturę drewna, co nadaje im naturalny wygląd, dzięki 
zastosowanemu lakierowaniu na powierzchni znajduje się cienka warstwa ochronna, 
powodująca większą odporność na wnikanie wody i zabrudzenia powierzchni, dla 
zachowania wszystkich walorów podłogi ważne jest utrzymywanie stałego klimatu w 
pomieszczeniu, temperatury 18-20 0 C, wilgotności powietrza 45-65 %,nadmierna 
wilgotność może spowodować pęcznienie drewna, zaś przy niskiej wilgotności podłoga 
wysycha i mogą powstać mniejsze bądź większe szpary, powłoka ochronna na podłogach 
ulega naturalnemu zużyciu zależnie od intensywności eksploatacji; dlatego konieczne jest 
regularne czyszczenie i pielęgnowanie podłogi; przed pierwszą eksploatacją należy 
przeprowadzić konserwację podłogi przy pomocy specjalnych emulsji do lakierów 
wyprodukowanych przez producentów lakierów, 
Świeżo lakierowanych podłóg należy używać dopiero po kilku dniach, czyścić podłogę 
ostrożnie i tylko na sucho, nie przykrywać dywanami, meble ustawiać ostrożnie , krzesła i 
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stoły powinny mieć zamocowane podkładki filcowe, podłogę konserwować nie rzadziej niż 
co 6 miesięcy.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, okładziny. 
Badania posadzki z wykładzin powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę  
wszystkich wymagań a w szczególności:  
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez  
oględziny i pomiary)  
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub  
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców  
Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny przez sprawdzenie:  
− przyczepności wykładziny, do podłoża.  
− odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i 
poziomnicy,  
odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno przekraczać 2 mm na m)  
− prawidłowości przebiegu spoin.  
− nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie  
powinny być większe niż 2 mm na całej długości łaty),  
 Prawidłowo wykonana podłoga z deszczułek powinna spełnia_ nast_puj_ce 
wymagania: 
- cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakową barwę, 
- powierzchnia podłogi z deszczułek powinna by_ równa i pozioma, 
- dopuszczalna szerokość spoin miedzy deszczułkami nie powinna być większa niż 
0,4 mm, 
Celem kontroli robót powinno być takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót 
i jakości materiałów. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia , 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 
pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.3. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni płytek;  
Roboty podłogowe i posadzkowe, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych,  
 podczas których powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z  
 wymogami SIWZ. W trakcie prac dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory  
 częściowe:  
- odbiór podłoża pod konstrukcję podłogi,  
- jakości zastosowanych materiałów,  
- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,  
- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej,  
- odbiór podłogowego podkładu pod posadzkę,  
- odbiór podłogi z desek podłogowych.  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny  
one obejmować sprawdzenie:  
- kompletności przedłożonej dokumentacji,  
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,  
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia desek; ułożenie desek oraz ich barwę i odcień  
należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz  
wzorcem desek,  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty  
kontrolnej długości 2 m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym 
miejscu posadzki; prześwit między łatą i powierzchnią posadzki należy zmierzyć z  
dokładnością do 1 mm 
Wyniki kontroli podłóg powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie  
lub pkt. 6 niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole.  
Odbiór gotowej podłogi następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określaj spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja  
powykonawcza. Podłoga powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań  
kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny,  
posadzka nie powinna być odebrana 
Odbiór gotowych posadzek z wykładzin tekstylnych przeprowadzać zgodnie z normą PN-
76/8841-21 „Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.”. 
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin 
stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z 
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Wykładziny powinny być 
odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 



 97 

− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
− połączenia posadzki z podłożem 
− prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
− wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów, 

Odbiór gotowych posadzek z wykładzin tekstylnych powinien być potwierdzony protokołem, 
który zawiera: 
− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
Kontrola przy odbiorze podłóg drewnianych dotyczy: 

− rodzaju użytych materiałów, 
− grubości poszczególnych warstw, 
− wyglądu zewnętrznego podłogi oraz jej równości, 
− szerokości i prostolijności spoin, 
− dokładność i staranność wykonania podłóg zarówno na całej powierzchni (barwa, 

wzór, szlif, powłoka lakiernicza, malarska pasów boisk itp.) jak i przy ścianach, w 
stykach  

            z innymi podłogami lub z innymi elementami budynku. 
8.4. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacje i 
oznaczenia 
PN-EN 14041:2006 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe – 
Właściwości zasadnicze 
PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały – 
Właściwości i wymagania. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i panele. Pobieranie próbek i warunki odbioru  
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania 
PN - EN 1307:2001 Włókiennicze pokrycia podłogowe. Klasyfikacja dywanów z okrywą. 
PN-EN 14041:2006/AC Wykładziny tekstylne 
PN-EN 13226/2003(U) - podłogi drewniane- deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/ lub 
wypustami 
PN-EN 13227/2003(U) - podłogi drewniane -deszczułki posadzkowe lite pocienione 
PN-EN 13228/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzek z drewna litego oraz 
posadzki deszczułkowe 
PN-EN 13488/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzki mozaikowej 
PN-EN 13489/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzkowe wielowarstwowe 
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PN-EN 13629/2003(U) - podłogi drewniane - deski z połączonych ze sobą elementów 
Drewna liściastego 
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom I 
Budownictwo Ogólne część 4 dział 25.5 „Wykonanie posadzek z materiałów drzewnych” 
pkt.25.5.1. „Posadzki deszczułkowe”, 
PN-89/D-94002 – deszczułki posadzkowe lite, 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne 
 
ST.11 - ROBOTY IZOLACYJNE. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIO WE 
I PRZECIWWODNE WEWN ĘTRZNE  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót izolacyjnych związanych z wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych wg zakresu określonego Projektem Budowlanym 
p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w ww. obiekcie: 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek z folii budowlanej 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek i ścian 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
- pobieranie próbek 
- wykonywanie badań laboratoryjnych 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
2.1. Izolacja przeciwwilgociowa posadzek z folii budowlanej 
Folie budowlane PCV 
Zastosować podwójną folię odporną na działanie kwasów i alkaliów o średnim stężeniu, 
roztworów soli i wody. 
Cechy techniczne: 
- gęstość pozorna – 1,38kg/dm3 
- wytrzymałość na rozrywanie – 44-59MPa 
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- wydłużenie przy zrywaniu – 15-30% 
- zakres temperatur długotrwałego stosowania - -10 do +55oC 
- grubość – 4mm 
- szerokość – 1m 
2.2. Papa termozgrzewalna 
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA  
Do produkcji papy stosuje się asfalt niemodyfikowany, osnowę stanowi welon z włókien 
szklanych o gramaturze min. 50 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest 
drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa 
sztucznego. Grubość papy 3,0 mm ±5%. Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji 
wodochronnych, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji 
starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania  
 
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA  
Do produkcji papy stosuje się asfalt niemodyfikowany, osnowę stanowi welon z włókien 
szklanych o gramaturze min. 50g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą 
posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty 
posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z 
tworzywa sztucznego. Grubość papy 3,7 ± 0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania 
wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować do 
wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do 
podłoża metodą zgrzewania.  
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Zgodnie z zaleceniami producenta. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe z folii budowlanej 
Folia z PCV może być przyklejana do podłoża lub układana luzem. Do przyklejania folii 
należy stosować klej poliuretanowy. Folie powinny być łączone na zakłady szerokości od 3 
do 5cm. Zakłady należy mocno sklejać, spawać lub zgrzewać. Sklejanie zakładów folii 
lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zakłady należy dodatkowo uszczelnić nad krawędzią 
upłynnioną folią otrzymaną w wyniku rozpuszczenia PCV w rozpuszczalniku. 
5.2 Papa termozgrzewalna 
5.2.1. Zakres robót przygotowawczych  
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia.  
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być 
równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona.  

c) Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 
3 cm lub zfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.  
d) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%.  

e) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa 
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.  
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f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C.  

g) Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi  
5.2.2. Zakres robót zasadniczych  
Izolacje z papy:  
Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z papy termozgrzewalnej na warstwie  

podkładowej z papy bitumicznej .  

Grubość warstwy powinna wynosić mi. 3 mm.  

Izolacja pozioma budynków powinna być ułożona poniżej posadzki,  

Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy 
fundamentowej do wysokości ok. 30 cm ponad teren. Powinna być połączona z poziomą 
izolacją ściany.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
6.1. Materiały izolacyjne. 
6.1.1. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.1.2. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
6.1.3. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
6.1.4. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór materiałów 
Przy odbiorze materiałów na budowie należy sprawdzić, czy zostały one dostarczone wraz 
z zaświadczeniem o jakości, wystawionym na podstawie badań kontrolnych. 
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały odpowiadają wymaganiom 
i jakości ustalonym w normach i warunkach technicznych. 
8.3. Częściowy odbiór robót 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych  
- po przygotowaniu podkładu pod izolację  
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych  
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki  
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Odbiór powinien obejmować:  
- sprawdzenie jakości materiałów  
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu  
- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych  
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem  
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp.  
- sprawdzenie dokładności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania,  
W przypadku warstwy izolacji wielowarstwowej odbiór powinien obejmować:  
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,  
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp.  
- rejestracja usterek ( uszkodzeń mechanicznych, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, 
niedoklejenia zakładów itp.  
8.4. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006/a1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby 
z tworzyw sztucznych i kauczuku do przenikania pary wodnej. Definicje i właściwości. 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne 
 
ST.12 - ROBOTY IZOLACYJNE. IZOLACJE CIEPLNE WEWN ĘTRZNE. 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót izolacyjnych związanych z wykonaniem izolacji cieplnych wg 
zakresu określonego Projektem Budowlanym p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie ocieplenia posadzek, ścian wewnętrznych i stropów: 
- wykonanie izolacji cieplnej posadzek styropianem 
- wykonanie izolacji cieplnej posadzek styrodurem 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
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- roboty pomiarowe 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
2.1. Styrodur. 
a) wymagania 
Poliestyren  ekstrudowany  wg. PN-EN 13164 
Wodoodporne płyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2 
Własności: 
wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształcenia - 300 kPa 
powierzchnia - gładka 
wykończenie boków – pióro - wpust 
współczynnik przewodności cieplnej - . = 0,030 W/mK - deklarowany 
0,035 W/mK – obliczeniowy. 
2.2. Styropian 
Do ocieplenia posadzek: płyty styropianowe EPS 200-036 o grubości 5,8,10cm. 
Dane techniczne: 
- gęstość pozorna: 30 kg/m3 
- ukształtowanie krawędzi: proste 
- współ. przewodzenia ciepła: l <0,036 W/mK 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: > 200 kPa 
- klasa reakcji na ogień - E 
- samogasnący 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Płyty  należy przewozić w opakowaniu  z zachowaniem przepisów BHP materiałów ruchu 
drogowego. Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia 
4.1. Styrodur i styropian 
Styropian i styrodur w płytach. 
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę 
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
Płyty należy przechowywać w opakowaniu, z dala od źródeł ognia. 
Płyty należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 
układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i 
wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
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5.1 Podłoga na gruncie 
a) podłoże powinno być płaskie i suche. W przeciwnym razie należy 
wyrównać je np. przy użyciu wodoodpornej masy szpachlowej. 
b) podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej 
c) obwodowe paski izolacji odcinającej strop od ścian (paski styropianu lub styroduru lub 
specjalnej taśmy) powinny być ustawione pionowo wokół pomieszczenia. 
d) układanie płyt powinno rozpocząć się w narożniku. Pierwszy rząd płyt styropianowych lub 
styrodurowych należy układać wzdłuż ściany, dociskając je do pasków izolacji obwodowej. 
e) kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając w ten sposób 
krzyżowania się styków płyt w sąsiadujących rzędach 
f) końcowe kawałki płyt w poszczególnych rzędach należy przycinać z niewielkim 
nadmiarem i wciskać na swoje miejsce, np. przy użyciu łaty. 
g) po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej należy następnie osłonić ją warstwą foli rozdzielczej 
(wywiniętej na ściany i obwodowe paski izolacji) 
h) na warstwę foli nanosi się w dalszej kolejności wylewkę i rozprowadza równomiernie łatą 
i) paski obwodowej izolacji i foli wystające ponad poziom wylewki należy obciąć równo z 
wylewką. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór materiałów 
Przy odbiorze materiałów na budowie należy sprawdzić, czy zostały one dostarczone wraz 
z zaświadczeniem o jakości, wystawionym na podstawie badań kontrolnych. 
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały odpowiadają wymaganiom 
i jakości ustalonym w normach i warunkach technicznych . 
8.3. Częściowy odbiór robót 
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Wykonawca robót termoizolacyjnych zobowiązany jest przeprowadzić następujące 
odbiory częściowe: 
- jakości przygotowania powierzchni podłoża do ocieplenia 
- jakości ułożenia płyt termoizolacyjnych 
8.4. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Poliestyren ekstrudowany  wg. PN-EN 13164 
PN – EN 13163 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN – B 20132 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Zastosowania 
PN – EN 13172 – Wyroby do izolacji Cieplnej – Ocena zgodności 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne 
 
ST.13 - WYKONANIE OBLICOWA Ń ŚCIAN WEWN ĘTRZNYCH. 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oblicowań ścian wewnętrznych wg 
zakresu określonego Projektem Budowlanym p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie okładzin ściennych. W zakres tych robót wchodzą: 
- wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
2.1. Klej do płytek ceramicznych 
Zastosować klej w postaci suchej mieszanki spoiwa cementowego, kruszyw i środków 
modyfikujących. 
Dane techniczne: 
- proporcje mieszanki – 0,21-0,24l wody na 1kg zaprawy 
- czas gotowości zaprawy do pracy – ok.4 godzin 
- czas otwarty pracy – 30 min. 
- czas korygowania płytki – 10 min. 
- przyczepność – min. 0,5MPa 
- temperatura przygotowania zaprawy – od +5 oC od +25 oC 
- temperatura podłoża i otoczenia – od +5 oC od +25 oC 
- odporność na temperatury – od -20 oC od +60 oC 
- fugowanie – po 24godz. 
- gęstość zaprawy w stanie suchym – ok. 1,5kg/dm3 
- min. grubość warstwy zaprawy – 2mm 
- max. grubość warstwy zaprawy – 5mm 
2.2. Płytki ceramiczne ścienne gr. 6mm 
Charakterystyka techniczna płytek gr. 6mm (parametry zgodne z normą (PNISO13006: 
2001): 
- wymiary: 
- długość i szerokość: ±0,4% 
- grubość: ±10% 
- krzywizna boków: ±0,2% 
- prostokątność: ±0,4% 
- płaskość powierzchni 
- krzywizna w środku: +0,4%, -0,2% 
- krzywizna boków: +0,4%, -0,2% 
- wypaczenie: ±0,4% 
- nasiąkliwość: 10-20% 
- jakość powierzchni: min. 95% sztuk bez widocznych wad 
- wytrzymałość na zginanie: min. 12MPa 
- siła łamiąca: min. 200N 
- odporność na szok termiczny: odporne 
- odporność na pęknięcia włoskowate: odporne 
- współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (20-100oC): max. 8x10-6K-1 
- odporność na plamienie: min. kl. 3 
- uwalnianie kadmu i ołowiu: Pb<0,8mg/dm3, Cd<0,07mg/dm3 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do danych robót. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
4.1. Klej do płytek ceramicznych 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na tapetach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 
zaprawy wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
4.2. Płytki ceramiczne 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza 
się nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 
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jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis. 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 
transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8m. 
4.3. Zaprawa do fugowania 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na tapetach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 
zaprawy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Klejenie płytek ceramicznych 
Podłoże powinno być suche jest ono suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, 
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierówności podłoża, 
które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy klejowej (2- 
5mm), należy skorygować używając materiałów zalecanych do tego typu prac,. Nadmierną 
chłonność podłoża należy zredukować, stosując środki gruntujące. W przypadku konieczności 
klejenia płytek na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. pylących, 
trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na 
przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną 
ilością wody (w proporcjach podanych w punkcie 2) i wymieszanie, aż do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Czynność tą najlepiej jest wykonać mechanicznie, za pomocą 
wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym 
wymieszaniu. 
Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. 
Zaprawę klejową należy nanieść na przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie 
równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy 
ząbkowanej. Nie wolno jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ 
po rozprowadzeniu zachowuje swoje właściwości klejące przez ok. 10-30 min. (w zależności 
od parametrów podłoża i otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejenie 
płytek, zaleca się przeprowadzi test polegający na przyciśnięciu palców ręki do nałożonej 
wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostanie na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy 
palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu 
zaprawy należy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy 
nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej 
styku z klejem była równomierna. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 min. 
od momentu dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano fugowanie okładziny, to w trakcie 
wykonywania prac należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej, 
pojawiającej się przy dociśnięciu płytek. Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny 
można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy., nie wcześniej niż po 24 godzinach 
od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową osiąga się po upływie 3 dni. Nie należy 
moczyć płytek przed klejeniem. 
5.2. Fugowanie 
Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz 
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Spoina między płytkami powinna być jednakowej 
głębokości, dlatego w trakcie układania płytek należy na bieżąco usuwać ze spoina nadmiar 
zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny można rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy 
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klejącej użytej do przyklejania, nie wcześniej niż po 24 godzinach. Bezpośrednio przed 
przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną gąbką oraz lekko 
zwilżyć same spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzone jest po całkowitym 
wyschnięciu zaprawy klejącej). Nadmiernie chłonne płytki mogą ulegać przebarwieniom. W 
związku z tym, przed właściwym spoinowaniem okładziny zaleca się wykonanie próby 
fugowania na niewielkim odcinku spoiny. 
Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną 
ilością wody (w proporcjach 0,30-0,33l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tą można wykonać ręcznie lub mechanicznie. 
Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 5 minut i po wtórnym wymieszaniu. Tak 
przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 2godzin. 
Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki 
gumowej. Po wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni. 
Wykonuje się je używając wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. 
Zbytnie nasączenie powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów i 
wymywanie świeżej fugi. W końcowym etapie prac pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie 
odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek. Nie wolno czyścić płytek 
:na sucho”, ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej 
zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania zaprawy należy przez 
kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub 
przemywanie powierzchni czystą wodą. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, 
po około 2-3 dniach. 
Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym 
miejscu stosować zaprawę o tej samej dacie i numerze zsypu. Fugę należy chronić przed zbyt 
intensywnym wysychaniem. Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a także 
zbyt wczesne zmywanie okładziny mogą powodować powstanie na powierzchni fugi efektu 
nierównomiernego odcienia koloru. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, okładziny. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór podłoża 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.3. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni płytek; 
8.4. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i 
oznaczenia. 
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek 
PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne 
 
ST.14 - ELEMENTY ŚCIENNE Z SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY. 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów ściennych z systemów 
suchej zabudowy wg zakresu określonego Projektem Budowlanym p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie elementów ściennych z suchej zabudowy: 
- wykonanie ścianki działowej z płyt g-k z wypełnieniem wełną  gr. 10cm 
- wykonanie ścian zewnętrznych z plyt g-k z wypełnieniem wełną gr. 12cm 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
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z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁ 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Przy wykonywaniu prac związanych z montażem sufitów podwieszanych proponuje się 
zastosowanie systemów: Knauff  W112. 
2.1. Płyta gipsowo-kartonowa GKB 
Płyta zwykła wykonana z rdzenia gipsowego, której powierzchnia i krawędzie wzdłużne 
pokryte papierem. 
Grubość płyty – 12,5mm. 
2.2. Płyta gipsowo-kartonowa GKBI 
Płyta o podwyższonej odporności na wilgoć wykonana z rdzenia gipsowego, której 
powierzchnia i krawędzie wzdłużne pokryte papierem. 
Grubość płyty – 12,5mm. Zastosowana w pomieszczeniach mokrych. 
2.3. Akcesoria do obłożenia ścian. 
Stosować profile metalowe, ocynkowane, walcowane na zimno, cienkościenne profile z 
blachy stalowej. Grubość blachy 0,6mm. 
2.3.1. Profile U100, U125 
Profil obwodowy, nominalna grubość blachy 0,6mm 
Wymiary profili: 
Profil Szerokość Wysokość 
U100 100mm 40mm 
U125 125mm 40mm 
Standardowa długość profili – 4,0m 
2.3.2. Profile C100, C125 
Słupek pionowy w konstrukcji ścian działowych oraz obudów ściennych, nominalna grubość 
blachy 0,6mm 
Wymiary profili: 
Profil Szerokość Wysokość 
C100 98,8mm 50mm 
C125 12,8mm 50mm 
Długości profili – 2,6; 3,0; 4,0m 
2.3.3. Elementy montażowe 
- blachowkręty – wkręty fosforowane do mocowania płyt GK 
- taśma uszczelniająca 
- kołki rozporowe 
- pierścieniowe kotwy rozporowe 
- dyble sufitowe 
2.4. Masa szpachlowa. 
Stosować masę szpachlową pochodzącą od tego samego producenta co płyty GK i przez 
niego wskazaną. Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz 
spoin narożnych i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe 
przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana 
masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania 
mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
4.1. Płyty gipsowo – kartonowe 
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Płyty gipsowo – kartonowe należy przenosić ręcznie lub przewozić za pomocą odpowiednich 
środków transportowych. Podczas osadzania płyt należy zwrócić uwagę na to, aby nie 
uszkodzić naroży i krawędzi. Niewłaściwe składowanie (np. stawianie płyt w pionie) może 
prowadzić do odkształceń, które utrudniają prawidłowy montaż i prowadzą do powstania 
usterek. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odkształceniom lub pęknięciom), płyty 
gipsowo – kartonowe muszą być składowane na płaskim pogłosu (palecie) lub na 
kantówkach rozmieszczonych co 50cm. Podczas składowania płyt należy zwrócić uwagę na 
nośność podłoża (stropu). 
Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed działaniem wilgoci i wpływami 
atmosferycznymi. Płyty wilgotne należy suszyć pojedynczo na płaskim podłożu. Produkty 
gipsowe (płyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) należy przechowywać w suchych 
pomieszczeniach. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć 
uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. 
Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów podwieszanych należy 
przechowywać i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentów. Płyty gipsowo-kartonowe  
powinny być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, suchych i wentylowanych. 
Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów powinny być dostarczane w 
oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona 
etykieta podająca, co najmniej następujące dane:  
a) nazwę i adres producenta,  
b) oznaczenie ( nazwę handlową),  
c) wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.  
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Płyty gipsowo-kartonowe 
Na podłożu należy dokładnie zaznaczyć położenie stawianej ściany działowej. Za pomocą 
poziomicy i liniału należy przenieść oznaczenie pionowo i poziomo na ściany i strop. 
Szybciej, dokładniej i prościej można wymierzyć położenie konstrukcji nośnej za pomocą 
lasera. 
Profile U należy okleić taśmą uszczelniającą i zamocować ściśle do podłogi i stropu a 
pomocąkołków rozporowych wbijanych w odstępach <1000mm. Na wysokości ściany należy 
przewidzieć co najmniej po 3 punkty mocowania do ograniczających ścian. 
Profile „C” wstawiać w profile „U” otwartą stroną w kierunku montażu w rozstawach 
osiowych <600mm i dokładnie wyspoinować. 
Profile „C” muszą zachodzić na profile przyłączeniowe na głębokość >15mm. 
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo odkształcenia ściany na skutek ugięcia stropu, profil „C” 
należy skrócić przy połączeniach ze stropem o min. 15mm. 
Skrajne, przyłączone do ścian masywnych profile „C” należy okleić taśmą uszczelniającą. 
Okładanie konstrukcji nośnej rozpocząć od płyty o pełnej szerokości (1200mm). Do 
mocowania używać wkrętarki i wkrętów. Płyty gipsowo-kartonowe mocować do konstrukcji 
nośnej w odstępach <250mm. 
Przy okładzinach kilkuwarstwowych można w warstwach wewnętrznych trzykrotnie 
zwiększyć rozstaw wkrętów do <750mm. Odstęp wkrętów od krawędzi płyty obłożonej 
kartonem powinny wynosić min. 10mm a od krawędzi ciętej min. 15mm. 
Montaż okładziny z drugiej strony ściany rozpocząć płytami o połowie szerokości (600mm). 
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Dzięki temu powstaje wzajemne przesunięcie styków pomiędzy dwoma stronami ściany. 
Poprzeczne połączenia płyt należy rozmieszczać z wzajemnym przesunięciem styków 
>400mm. Niedopuszczalne są styki krzyżowe. 
Przy okładzinach pojedynczych pod styki poprzeczne należy podłożyć profil metalowy lub 
zaszpachlować je z taśmą zbrojącą. Przy okładzinach podwójnych należy pamiętać o 
wzajemnym przesunięciu spoin pomiędzy pierwszą a drugą warstwą. 
Aby uniknąć odkształceń, płyty powinny być krótsze o ok. 5-10mm niż wysokość 
pomieszczenia i ściśle przylegać do konstrukcji nośnej. 
Spoinowanie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nie występują Żadne zmiany długości płyt 
gipsowo-kartonowych powodowane zmianami ich wilgotności i temperatury. Temperatura 
w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż 10oC. W zależności od typu krawędzi płyty 
spoinować należy masą szpachlową bez taśmy zbrojącej lub z taśmą zbrojącą. 
W zależności od wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej, cieplnej lub ochrony 
przeciwpożarowej do wypełnienia przestrzeni konstrukcyjnej stosuje się wełnę mineralną w 
rolkach lub płytach. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
6.1. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów i materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.2. Płyty gipsowo-kartonowe. 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyty powinny być proste lub 
spłaszczone. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
Sprawdzić należy czy odchylenie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny 
i odchylenie krawędzi od linii prostej jest nie większe niż 1mm/1m. 
8.2. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe – Definicji, wymagania i metody badań 
PN-EN 13964:2005 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, 
wymagania i metody badań 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne 
 
ST.15 – SUFITY PODWIESZANE. 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych 
wg zakresu określonego Projektem Budowlanym p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie: 
- sufitów podwieszane z płyt kartonowo- gipsowych na ruszcie metalowym.  
W zakres tych robót wchodzą:  
a) sprawdzenie poziomów, wysokości, wytrasowanie przebiegu okładzin i sufitów,  
b) montaż stalowej konstrukcji nośnej, rusztu stalowego,  
c) wykonanie montażu w koordynacji z wykonawcą branży teletechnicznej i elektrycznej 
montowanych nad sufitami urządzeń, wykonania przejść przez sufity,  
d) montaż płyt gipsowo - kartonowych (w tym oklejanie połączeń z przylegającymi elementami 
budowlanymi),  
f) montaż narożników ochronnych,  
g) wykonanie dylatacji.  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁ 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Przy wykonywaniu prac związanych z montażem sufitów podwieszanych proponuje się 
zastosowanie systemów: Knauff  D612. 
2.1. Płyta gipsowo-kartonowa GKF 
Płyta ogniochronna wykonana z rdzenia gipsowego, której powierzchnia i krawędzie 
wzdłużne pokryte papierem. 
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Grubość płyty – 12,5mm.  
2.2. Płyta gipsowo-kartonowa GKFI 
Płyta ogniochronna o podwyższonej odporności na wilgoć wykonana z rdzenia gipsowego, 
której powierzchnia i krawędzie wzdłużne pokryte papierem. 
Grubość płyty – 12,5mm.  
2.3. Akcesoria stalowe. 
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno 
gięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 
lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
− grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
− przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
− wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
2.4 Elementy montażowe 
- blachowkręty – wkręty fosforowane do mocowania płyt GK 
- taśma uszczelniająca 
- kołki rozporowe 
- pierścieniowe kotwy rozporowe 
- dyble sufitowe 
2.5. Masa szpachlowa. 
Stosować masę szpachlową pochodzącą od tego samego producenta co płyty GK i przez 
niego wskazaną. Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz 
spoin narożnych i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe 
przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana 
masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania 
mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
4.1. Płyty gipsowo – kartonowe 
Płyty gipsowo – kartonowe należy przenosić ręcznie lub przewozić za pomocą odpowiednich 
środków transportowych. Podczas osadzania płyt należy zwrócić uwagę na to, aby nie 
uszkodzić naroży i krawędzi. Niewłaściwe składowanie (np. stawianie płyt w pionie) może 
prowadzić do odkształceń, które utrudniają prawidłowy montaż i prowadzą do powstania 
usterek. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odkształceniom lub pęknięciom), płyty 
gipsowo – kartonowe muszą być składowane na płaskim pogłosu (palecie) lub na 
kantówkach rozmieszczonych co 50cm. Podczas składowania płyt należy zwrócić uwagę na 
nośność podłoża (stropu). 
Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed działaniem wilgoci i wpływami 
atmosferycznymi. Płyty wilgotne należy suszyć pojedynczo na płaskim podłożu. Produkty 
gipsowe (płyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) należy przechowywać w suchych 
pomieszczeniach. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć 
uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. 
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Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów podwieszanych należy 
przechowywać i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentów. Płyty gipsowo-kartonowe  
powinny być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, suchych i wentylowanych. 
Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów powinny być dostarczane w 
oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona 
etykieta podająca, co najmniej następujące dane:  
a) nazwę i adres producenta,  
b) oznaczenie ( nazwę handlową),  
c) wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.  
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
Zasady doboru konstrukcji 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej 
czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się 
tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki 
stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 
kształt pomieszczenia: 
− jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność 

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
− w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 
− sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
− jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować 

ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być 
konstrukcji dwuwarstwowej, 

− rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

grubość zastosowanych płyt: 
− rozmieszczenia płyt, 
− sztywność płyt, 
funkcję jaką ma spełniać sufit: 
− jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany  
z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) 
nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych 
decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
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− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o 
szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, 
to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, 
przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek 
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe 
obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia 
przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 
konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, 
kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do 
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 
obciążenia.  
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 
antykorozyjne. 

Mocowanie płyt do rusztu 

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 
− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 

nich dłuższymi krawędziami. 
 
Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego 
w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po 
związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i 
na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod 
farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i 
jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie 
zbrojenia  
i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje 
się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
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Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna 
obejmować :  
- kontrola zastosowanych materiałów (kompleksowe zastosowanie materiałów budowlanych 
zalecanych przez dostawców systemu),  
- kontrolę właściwego wytyczenia, ukształtowania i montażu rusztu,  
- kontrolę w zakresie płyt (równości powierzchni, uszkodzeń krawędzi i naroży, wymiarów), 
prawidłowość zamocowania, wykończenia na stykach, obrzeżach,  
- kontrolę poziomowości wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od płaszczyzny).  

 
6.1. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów i materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.2. Płyty gipsowo-kartonowe. 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyty powinny być proste lub 
spłaszczone. 
6.3 Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót.  
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega 
na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i 
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).  
1) aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności  
2) 2.europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja  
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z 
kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
Sprawdzić należy czy odchylenie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny 
i odchylenie krawędzi od linii prostej jest nie większe niż 1mm/1m. 
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W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien 
objąć następujące zagadnienia:  
- poprawność wykonania montażu rusztu (połączenia profili, sposób podwieszenia)  
- poprawność wykonania robót zanikowych (ukształtowanie powierzchni, krawędzi)  
- zgodność wykonania robót z projektem  
Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. 
8.2. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe – Definicji, wymagania i metody badań 
PN-EN 13964:2005 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, 
wymagania i metody badań 
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie przy odbiorze.  
PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowiska.  
PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy.  
PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe.  
PN-EN 10142+A1:1998 - Stal niskostopowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.  
Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej do 
wykonywania ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych.  
Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odporności na uderzenia lekkich, nieprzeźroczystych 
przegród pionowych.  
PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.  
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne 
 
ST.16 - ROBOTY MALARSKIE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich wg zakresu określonego Projektem Budowlanym p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie powłok malarskich. W zakres tych robót wchodzą: 
- malowania farbami lateksowymi sufitów i ścian wewnętrznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb lateksowych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem 
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.3. Farby budowlane gotowe. 
2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.3.2. Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Wymagania dla farb: 
 
Farba lateksowa  
Wysoka odporność na działanie środków dezynfekujących, bezrozpuszczalnikowa, bez 
środków zmiękczających, beze misyjna, odporność na środki dezynfekujące. 
Gęstość      - EN ISO 2811 1,2  – 1,4 –1,6 g/cm³  
Zużycie      - EN 13 300   - 7,5 m2/l  
Połysk      - EN 13 300   - głęboki mat  
Odporność na szorowanie na mokro   - EN 13 300   - 1  
Zdolność krycia     - EN 13 300   - 2  
Maksymalny rozmiar ziarna    - EN 13 300   - drobne 
 
2.4. Środki gruntuj ące. 
2.4.1. Przy malowaniu farbami lateksowymi: 



 119 

Do gruntowania zastosować środki zalecane przez producenta konkretnego rodzaju farby 
lateksowej w świadectwie dopuszczenia przez ITB. 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Farby pakowane fabrycznie należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
wpływami atmosferycznymi. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych  
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte  
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami  
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 
normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe Pakowanie, przechowywanie i transport".  
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Malowanie lateksowe. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny 
być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić 
do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.1.2. Gruntowanie. 
Do gruntowania zastosować środki zalecane przez producenta konkretnego rodzaju farby 
lateksowej w świadectwie dopuszczenia przez ITB. Przy malowaniu farbami lateksowymi do 
gruntowania stosować gotowe grunty wybranego producenta farb. 
5.1.3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
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- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
8.3. Odbiór robót malarskich 
8.3.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
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powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.3.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.3.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.3.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.3.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN EN 13 300:2001„Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne 
 
ST. 17 - POKRYCIE DACHU DACHÓWKA  
1. CZEŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu                                                          
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wg zakresu określonego Projektem Budowlanym p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych 
z dachówek ceramicznych . 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących 
wykonania pokryć oraz ich odbiorów. 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
- podkład pod pokrycie dachówkowe - łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-
02361: 1999. 
- montaż deskowania pełnego 
- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi, 
- montaż papy termozgrzewalnej NRO, 
- pokrycie dachu dachówką ceramiczną,  
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- montaż wymienianego wyłazu dachowego, 
- wykonanie izolacji pod elementami drewnianymi konstrukcji więźby dachu w miejscach    
styku -z murem. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania obróbek blacharskich i pokrycia 
blachą zlewów (koszy) dachowych oraz montażu urządzeń do odprowadzania wód 
opadowych. Wymagania te określono w ST  „OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I 
RURY SPUSTOWE”. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”,  
Podkład pod pokrycie dachówkowe – łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi nachylonych pod katem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN -B-
02361:1999. 
Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony 
o zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności 
podczas przechowywania, załadunku, transportu i wyładunku. 
Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej 
i nie przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru 
wyznaczonego przez Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”  
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania  
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne”  
Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówką ceramiczną powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska 
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska 
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo: 
– deklaracje zgodności z uznanymi regułami techniki budowlanej wydana przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo –
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma 
lub aprobata techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, dodatkowo 
oznakowanie powinno umożliwiać identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju  
pochodzenia, daty produkcji. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu dachówka powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2.1. Materiały podstawowe: 
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– dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać 
wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 
2.2.2. Materiały pomocnicze, 
– uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 
– gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 
– drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być 
ocynkowany, miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm, 
– nie ceramiczne systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: , taśmy i 
listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne 
okapu, 
- wyłaz dachowy  
- pap termozgrzewalna NRO 
Wszystkie wyżej wymienione materiały musza mieć własności techniczne określone przez 
producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź  PN. 
2.3. Warunki przyj ęcia wyrobów pokrywczych na budowę 
Wyroby do pokryć dachówka mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określić miedzy innymi kategorie 
przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności dachówek), 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami 
wyrobów nieznanego pochodzenia. 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć - dachówka 
Wszystkie wyroby do pokryć dachówka powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm,  w szczególności  (w 
odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.Dachówki i kształtki 
dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, 
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do 
odprowadzenia wód opadowych. 
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki 
ładunkowe powinny być składowane na paletach. 
2.5. Warunki przechowywania wyłazów dachowych 
Według ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówka: 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do 
wykonania pokrycia dachówka. 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
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4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Wyroby do pokryć dachówka przewożone jednostkami transportu 
samochodowego. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) 
należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy 
lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do 
zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 
amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej. 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówka 
Do wykonywania robót pokrywczych dachówka można przystąpić po całkowitym 
zakończeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i 
kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po 
zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 
– deskowanie i wykonanie obróbek koszów i zlewów 
– osadzenie  elementów przechodzących  przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w 
elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie 
wykonywania robót pokrywczych, 
– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy kominach, rurach i  
podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 
5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych 
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi .Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek 
ceramicznych są następujące: 
– łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój (40x60) mm 
– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (60x60 mm), 
– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki 
łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą  być mocowane 
za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 
– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na 
całej długości dachu, 
– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien 
się pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 
– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna być przybita deska 
środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy 
przyłbic deskę  środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do 
grubości łat, 
– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne, 
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– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łata 
kontrolna położona na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówka 
Krycie dachówka na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od 
temperatury powietrza. 
5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówka 
a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoja długością do okapu. 
b) Sznur przeciągnięty miedzy skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych 
krawędzi dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą 
(tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 
c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm. 
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami.Gąsiory układane na sucho. 
Kalenicę tworzy łata kalenicowa mocowana równolegle do okapu przy użyciu wsporników 
łaty kalenicowej.z zachowaniem niezbędnego przewietrzania. Górne krawędzie dachówek 
muszą być wsunięte min. 30 mm w krzywiznę gąsiora. Gąsiory należy nasunąć na siebie na 
ok. 40 mm, a następnie umocować klamrę antykorozyjnymi gwoździami do łaty lub deski 
kalenicowej. Jako uszczelnienie stosuje się aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. 
Zakończenia kalenicy tworzą elementy specjalne (gąsior początkowy i końcowy, płytka 
zakończenia kalenicy i grzbietu) Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony 
zewnętrznej. 
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linie prosta, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu 
łata nie powinny przekraczać ±10 mm. 
f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenica należy zabezpieczyć nakrywa systemowa 
stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej bądź 
cynkowej. 
g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej 
niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 
h) Obróbki blacharskie przy, wietrznikach, oknach dachowych, wyłazach dachowych, itp. 
powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 
5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówka ceramiczna 
5.6.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówka ceramiczna 
Krycie dachówka ceramiczna Holenderką esówką wg PN-71/B-10241. 
W przypadkach nie objętych ww. norma krycie może być wykonane zgodnie z instrukcja 
producenta systemu pokrywczego. Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z norma PN-71/B-
10241 do ich uszczelniania można stosować również inne niż zalecono w tej normie, 
nowoczesne rozwiązania uszczelniające, polecane przez producentów w konkretnych 
systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. 
Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej pokrycia dachówka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia  
5.6.1.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do 
spadku i pokrytej podłużnymi pasami blachy ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co 
najmniej 20 cm, a dolna krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed 
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapowa. Jeżeli gzyms jest 
murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie 
powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub 
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cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu 
fartucha blaszanego. 
5.6.1.2. Równość powierzchni pokrycia 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na 
każdym rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od 
powierzchni pokrycia niż 8 mm. 
5.6.1.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 
a) Przy pokryciu dachówka ceramiczną, styki prostopadłe do okapu powinny być w 
sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne 
odchyłki nie powinny przekraczać ±1 cm przy kryciu 
5.6.1.4. Wielkość zakładów 
Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodząc na sąsiednie, niżej 
ułożone rzędy na długość wynosząca dla pokrycia z dachówki: 
 holenderki 7-13 cm, 
5.6.1.5. Zamocowanie dachówek do łat 
a) Przy pokryciu dachówka  
– w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piata lub co szósta dachówka w 
rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty, 
– w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej 
panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III 
5.6.1.6. Uszczelnienie pokrycia 
Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w instrukcji 
producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 
Uszczelnienie dachu papą termozgrzewalną NRO wykonać na całości dachu. 
Papa powinna spełniać dwie funkcje: 

� ochrona przed zawilgoceniem w sytuacji uszkodzenia pokrycia oraz dodatkowe 
zabezpieczenie na wypadek nieszczelności pokrycia np.: 

 -  w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych, 
 -  uszkodzenia dachówek, 
 - zamieci śnieżnych. 

�  ochronę przed gromadzeniem się kurzu i pyłów pod pokryciem. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówka 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówka należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrole i odbiór łacenia 
dachu . 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowie oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi  
6.2.2. Badania prawidłowości łacenia 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
– przekroju i rozstawu łat, 
– poziomu łat, 
– zamocowania łat. 
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Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty 
kontrolnej o długości 3 m z poziomnica. 
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą 
próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, 
w szczególności w zakresie: 
- zgodność z dokumentacją projektową, 
– zgodności ze specyfikacja techniczną 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podkładu, 
– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badan dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badan odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach 
deszczu. 
6.4.2. Opis badan 
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura 
murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta 
ciesielskiego oraz miarki z podziałka milimetrowa. Sprawdzenie należy przeprowadzić co 
najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały 
wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. Ponadto należy w wybranych przez 
Komisje miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie 
wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to 
przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu 
strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i 
jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia 
albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w 
sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
6.4.2.2. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez 
oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez 
przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łata a powierzchnia gąsiorów z 
dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone. 
6.4.2.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez 
porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi  w niniejszej specyfikacji za 
pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w 
PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 
6.4.2.5. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówka ceramiczna przeprowadza się 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.1.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan 
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powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez Inspektora Nadzoru. 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru  
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówka 
Powierzchnie pokrycia dachów dachówka oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez 
potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, 
wyłazy , okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. Powierzchnie połaci 
oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające 
połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z 
płaszczyzna attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szerokości połaci z 
wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej można 
korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 
Deskowania, podbitki oblicza się w (m2) z dokładnością do 0,5 m2, 
Montaż okien, wyłazów dachowych, oblicza się w sztukach (szt. lub kpl) z dokładnością do 1 
sztuki/kompletu. 
Odizolowanie drewna od materiałów ściennych i stropowych  oblicza się w kompletach (kpl) 
z dokładnością do 1 kompletu 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Przy kryciu dachówka elementami ulęgającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 
blacharskie. Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulęgających zakryciu musi być 
dokonany przed rozpoczęciem układania pokrycia 
8.3. Odbiór częściowy 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. – Wymagania ogólne. 
Odbiór czesiowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności kierownika 
budowy .  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. – Wymagania ogólne. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. – Wymagania ogólne. 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówka  po 
upływie tego okresu oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych,  związanych  z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej pokrycia dachówka, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”.Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu 
kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien 
zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych 
dachówką. 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOW YCH I  
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    TOWARZYSZĄCYCH 
9.1  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne  
9.2. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówka ceramiczna. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie 
i transport. 
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport (Zmiana Az1). 
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. inne 
dokumenty, instrukcje i przepisy– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych (tom I, część III)Arkady, Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesc C: Zabezpieczenia 
izolacji . Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz.2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózn. 
zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. 
zmianami). 
 
ST.18 - ROBOTY POKRYWCZE  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót pokrywczych wg zakresu określonego Projektem Budowlanym 
p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
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i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót pokrywczych. W zakres tych robót wchodzą: 
- wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej NRO na płytach z wełny skalnej 
pokrytych bitumem 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
2.1. Papa podkładowa termozgrzewalna  
Proponuje się papę firmy lembit: 
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa 
LEMBIT O P-V70 S30 o klasie reakcji 
na ogień E, PN-EN 13707:2006+PN-EN 
13707:2006/A1:2007 oraz PN-EN 
13969:2006+PN-EN 13969:2006/A1:2007; 
2.2. Papa nawierzchniowa termozgrzewalna  
Proponuje się papę firmy lembit: 
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa 
LEMBIT O P-V70 S30 o klasie reakcji 
na ogień E, PN-EN 13707:2006+PN-EN 
13707:2006/A1:2007 oraz PN-EN 
13969:2006+PN-EN 13969:2006/A1:2007; 
2.3. Skalna wełna mineralna pokryta bitumem 
Charakterystyka płyt ze skalnej wełny mineralnej Rockbit: 
� Kod wyrobu MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR10-PL(5)500-WS-WL(P) 

� Polska Norma PN-EN 13162:2009 

� EC Deklaracja Zgodności Nr BOH 0003/10 

� Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ D = 0,037W/mK 

� Naprężenie sciskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 40 kPa 

� Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym okształcenie 5mm ≥ 500N 

� Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 10kPa 

� Stabilność wymiarów przy w określonych warunkach temperaturowych i 
wilgotnościowych ≤ 1% 

� Krótkowtrwała nasiąkliwość woda metoda częściowego zanurzenia ≤ 1,0kg/m² 

� Klasa reakcji na ogień E. 

3. SPRZĘT. 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących je przed 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni 
słonecznych i zbyt mocnym nagrzaniem 
Rolki można magazynować w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
Rolki powinny być magazynowane na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie, 
zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 
Rolki są dostarczane  na foliowanych europaletach. 
W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego.Rolki 
papy podczas transportu należy układać w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone 
przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać w sposób uniemożliwiający 
przemieszczanie się ich podczas transportu. 
- Transport wełny mineralnej - należy przewozić krytymi środkami transportu , zabezpieczone 
przed zawilgoceniem , opadami atmosferycznymi , przesuwaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi , w pozycji leżącej , układając je na całej powierzchni i wysokości środka 
transportowego. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Powierzchnia pod wełną powinna być sucha bez śladów zwilgocenia. Płyty na styk w taki sposób, aby po 
ułożeniu powierzchnia była równa.  
- Do ocieplenia dachu należy użyć wełny mineralnej twardej 
- Do istniejącego podłoża / papa/ przykleić wełnę mineralna twardą 
Klej nakłada się mechanicznie na podłoże / pasmowo/ lub ręcznie W strefie środkowej klej 
nanosi się na ok. 25 % powierzchni płyty , w strefie brzegowej – 35 %, w strefie narożnej 50 % 
powierzchni płyty. po naniesieniu kleju przykleja się płytę do podłoża. Płytę dociska się po ok. 15 
minutach od nałożenia kleju.. Płyty dosuwa się staranie jedna do drugiej aby uniknąć 
mostków termicznych.. 
- Do wełny mineralnej należy przykleić papę podkładową / w przypadku wełny z warstwą 
bitumiczną nie wykonuje się warstwy podkładowej/ Klej nanosi się na płytę zgodnie 
z zasadami podanymi powyżej . 
Rolkę papy podkładowej należy rozwinąć a następnie docisnąć po ok. 15 minutach Papę 
podkładową zgrzewa się między sobą na zakładkę lub skleja na zakładkę klejem 
- Następnie zgrzewa się papę wierzchnią do papy podkładowej na całej powierzchni / nie 
wcześniej niż dwie doby od przyklejenia papy podkładowej do płyt niż dwie doby od przyklejania 
5.1. Pokrycie z papy podkładowej i wierzchniego krycia. 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i 
na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na 
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z 
rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. 
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów 
Prace z użyciem pap zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze powietrza nie niższej 
niż: 
- 0°C podczas zgrzewania pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS-em typu LEMBIT 
SUPER i LEMBIT NRO; 
- +5°C podczas zgrzewania pap zgrzewalnych oksydowanych z dodatkiem modyfikatora typu 
LEMBIT O PLUS; 
- +8°C podczas zgrzewania pap zgrzewalnych oksydowanych typu LEMBIT O 
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-+10°C podczas wykonywania prac montażowych za pomocą papy LEMBIT 
SAMOPRZYLEPNY oraz klejenia pap asfaltowych; 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.+20°C) przez około 24h i wynoszone 
na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Zanim przystąpimy do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego musimy zapoznać 
się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować o 
konieczności wentylacji (szczególnie przy remoncie starych pokryć papowych).  
Przed przystąpieniem do prac należy zmierzyć połać dachową, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie precyzyjnie zaplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni 
dachu.  
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.  
Przy małych pochyleniach dachu - do 10% papy należy układać pasami równoległymi do 
okapu  , przy większych spadkach - pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na 
spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). 
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów 
konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie 
połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to 
możliwe przewidzieć większe spadki. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, 
aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 
papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu pod kątem 45°.  
 
Zgrzewy powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących wiatrów 
6. KONTOLA JAKO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
6.1. Materiały izolacyjne. 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie 
z postanowieniami normy państwowej. 
d) Nic dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
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f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 pokrytej powierzchni. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór podłoża. 
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm, 
8.3. Odbiór robót pokrywczych. 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 
i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania 
na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.3.1. Odbiór pokrycia z papy 
- sprawdzenie przybicia papy do deskowania 
- sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie 
i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5cm, z tym że pasek papy należy naciąć 
nad miejscem przyklejenia papy, 
- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych 
i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 
100m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2cm. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót 
(odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp 
późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody 
przy temperaturze powietrza nie niższej niŜ+5oC. Wyniki badań naleŜy wpisać do dziennika 
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budowy. 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej 
następujące dokumenty: 
zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy 
protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie 
podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót 
zanikających 
protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie o jakości materiałów użytych do 
wykonanego pokrycia 
Sposoby sprawdzania: 
a) Zgodność z dokumentacją techniczną sprawdza się przez porównanie 
wykonanych robót blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 
b) Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
c) Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia 
i stwierdzenia niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej 
nierównoległości szwów do okapów, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej i od linii 
równoległej do okapu. Wielkość tych odchyleń należy sprawdzić mierząc przymiarem z 
dokładnością do 5mm odchylenia od sznurka naciągniętego od kalenicy do okapu, a od linii 
prostopadłej do okapu (również z dokładnością do 5mm) za pomocą sznurka i kątownika 
murarskiego. 
d) Szczelność pokrycia należy sprawdzić w wybranych przez Inspektora Nadzoru 
miejscach szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po 
ulewnym deszczu. Jeśli nie jest to możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać wodą 
przez 10 minut w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 
Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu 
pokrycia. 
e) Ocena końcowa. Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykażą 
zgodność wykonania z projektem i wymaganiami. Wykonane roboty należy uznać za 
prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje 
się za niezgodne z wymaganiami i nie przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z 
projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości 
lub częściowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu 
i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniżeniem wartości robót. 
8.4. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne. 
 
ST.19 – OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich wg zakresu określonego Projektem Budowlanym p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument odniesienia przy realizacji i 
kontroli i odbiorze robót wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót pokrywczych. W zakres tych robót wchodzą: 
- wykonanie obróbek blacharskich 
- wykonanie odwodnienia dachu 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
2.1. Obróbki blacharskie 
Do wykonania obróbek blacharskich zastosować blachę stalow-tytanową  ocynkowaną 
0,60mm. 
2.2. Orynnowanie 
Rynny 150mm-alucynk , i rury spustowe 120mm—stalowo-tytanowe ocynkowane 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Obróbki blacharskie 
- obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,60mm,  powinny być 
dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze 
  roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. 
  Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje onstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
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przeniesienie ruchów poziomych i pionowych  dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.2.Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.2.1.Wpusty dachowe powinny  być osadzane  w  korytach.  W korytach  o przekroju 
trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu 
powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
5.2.2.Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalnejest  sytuowanie  wpustów  dachowych  w  odległości  mniejszej  niż  0,5  m  
od  elementów ponad dachowych.. 
5.2.3.Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi 
elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
5.2.4.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 
powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu.  
5.2.5.Rynny i rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999,  uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999 
6. KONTOLA JAKO ŚCI 
6.1 Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokalizowaniu 
ewentualnych dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien, 
− sprawdzenie prostoliniowości rur spustowych i odchyłek od pionu, sprawdzeniu sposobu 
zamocowania, lokalizacji rys i pęknięć, 
− rynny i rury spustowe sprawdza się również pod kątem występowania przecieków oraz czy 
woda spływając z płaszczyzny dachu nie przelewa się nad rynną. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, 
na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady  obmiaru podano w ST-0.0.  
Jednostką obmiarową jest m2 pokrytej powierzchni. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektor Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiaru jest: 
mb: obróbki blacharskie 
mb: rynny i rury spustowe 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stan 
wykonanego orrynnowania i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 
odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
8.2. Odbiór podłoża. 
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm, 
8.3. Odbiór obróbek blacharskich. 
8.3.1. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 
Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 
zgodność wykonywania robót z dokumentacją techniczną, 
materiały, 
wygląd zewnętrzny pokrycia, 
umocowanie i rozstawienie żabek, łapek i języków, 
połączenia i umocowania arkuszy, 
wykonanie i umocowanie pasów usztywniających 
rynny 
rury spustowe 
zabezpieczenia elewacyjne 
zabezpieczenia dachowe 
szczelność pokrycia 
Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót 
(odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp 
późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody 
przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C. Wyniki badań należy wpisać do dziennika 
budowy. 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej 
następujące dokumenty: 
zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy 
protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie 
podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót 
zanikających 
protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie o jakości materiałów użytych do 
wykonanego pokrycia 
Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub zapisów 
w dzienniku budowy: 
czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich 
czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych temperatura powietrza nie była 
niższa niż +50C. 
Sposoby sprawdzania: 
a) Zgodność z dokumentacją techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót 
blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 
przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 



 138 

b) Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
c) Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się: w szwach prostopadłych i równoległych do 
okapu, na kalenicy, w narożach, korytach, i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, 
czy łączenia i umocowania arkuszy są zgodne z projektem. 
d) Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w czasie 
trwania robót i stwierdzeniu zgodności z projektem. 
e) Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytów, 
denek i wypustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien (zakłady 
nitowane i lutowane). Należy także sprawdzić, czy rynny nie mają wgnieceń, dziur i pęknięć. 
f) Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodności wykonania z projektem: 
połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, ochyleń rur od 
prostoliniowości i pionowości; należy także sprawdzić, czy rury nie mają 
dziur , wgnieceń i pęknięć. Pionowość sprawdza się pionem murarskim i przymiarem z 
dokładnością do 5mm. 
g) Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności  projektem 
wykonania zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: 
wywietrzniki, wyłazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe. 
h) Ocena końcowa. Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykażą zgodność 
wykonania z projektem i wymaganiami. Wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy 
chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z 
wymaganiami i nie przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane 
roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych 
napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniżeniem wartości robót. 
8.4. Odbiór orynnowania. 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
 - sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty montażowe, 
− próby szczelności przewodów. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOW YCH I 
TOWARZYSZ ĄCYCH 
9.1  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne  
9.2. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne. 
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ST.20 - ROBOTY IZOLACYJNE. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH 
I OCIEPLENIE DACHU 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych związanych z wykonaniem ocieplenia 
ścian zewnętrznych i dachu wg zakresu określonego Projektem Budowlanym p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu: 
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych od zewnątrz. 
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz. 
- wykonanie ocieplenia dachu. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
- pobieranie próbek 
- dokonywanie pomiarów temperatury 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niewymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
2.1. Docieplenie ścian zewnętrznych. 
2.1.1. Klej do styropianu 
Do klejenia styropianu stosować klej o następujących parametrach: 
- proporcje mieszanki – 0,2 – 0,22 l wody na 1kg zaprawy 
- czas gotowości zaprawy do pracy – 4 godziny 
- czas otwarty pracy – 25 min. 
- przyczepność: 
- do betonu – min. 0,3 MPa 
- do styropianu – min. 0,1 MPa 
- odporność na temperatury – od –20oC do +60 oC 
- gęstość zaprawy w stanie suchym – 1,3kg/dm2 
- min. grubość warstwy zaprawy – 2mm 
- max. grubość warstwy zaprawy – 5mm 
2.1.2. Styropian wg PN-EN 13163:2004 
Do ocieplenia ścian zewnętrznych: płyty styropianowe elewacyjne EPS 70-040 
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o grubości 8cm(ściana SC3) i 15cm(ściana SC4). 
Dane techniczne: 
- Gęstość pozorna: ~ 15 kg/m3 
- Ukształtowanie krawędzi: proste 
- Współ. przewodzenia ciepła: <0,040 W/mK 
- Chłonność wody: absorpcja kapilarna po 24: - 0,4% 
- Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: > 70 kPa 
- Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni płyt: > 100 kPa 
- Samogasnący 
2.1.3. Kołki do styropianu 
Stosować kołki rozporowe z utwardzonym trzpieniem tworzywowym służącym do 
mocowania lekkich materiałów izolacyjnych. 
Stosować kołki o następujących parametrach: 
- średnica łącznika – 10mm 
- minimalna głębokość otworu w murze – 60mm 
- minimalną głębokość osadzenia w murze – 50mm 
- nośność obliczeniowa na wyrywanie w podłożu betonowym – 0,45kN 
- nośność obliczeniowa na wyrywanie w murze z cegły – 0,4kN 
2.1.4. Klej do wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowych systemach ociepleń. 
Do wykonywania warstwy zbrojonej stosować klej o następujących parametrach: 
- proporcje mieszanki – 0,2 – 0,22 l wody na 1kg zaprawy 
- czas gotowości zaprawy do pracy – 4 godziny 
- czas otwarty pracy – 25 min. 
- przyczepność: 
- do betonu – min. 0,6 MPa 
- do styropianu – min. 0,1 MPa 
- odporność na temperatury – od –20oC do +60 oC 
- gęstość zaprawy w stanie suchym – 1,3kg/dm2 
- min. grubość warstwy zaprawy – 2mm 
- max. grubość warstwy zaprawy – 5mm 
2.1.5. Siatka z włókna szklanego 
Do wykonywania warstwy zbrojonej stosować siatkę o następujących parametrach: 
- rodzaj splotu: gazejski 
- masa powierzchniowa: 145 g/m2 
- wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm ± 5 % 
- długość: 50m ± 5 % 
- szerokość: 1,0 m ± 5 % 
- nasączenie żywicą: 18 - 20 % 
- siła zrywająca: 1500(N/50mm) 
2.2. Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz 
2.2.1. Płyta gipsowo-kartonowa GKB 
Płyta zwykła wykonana z rdzenia gipsowego, której powierzchnia i krawędzie wzdłużne 
pokryte papierem. 
Grubość płyty – 12,5mm. 
2.2.2. Płyta gipsowo-kartonowa GKBI 
Płyta o podwyższonej odporności na wilgoć wykonana z rdzenia gipsowego, której 
powierzchnia i krawędzie wzdłużne pokryte papierem. 
Grubość płyty – 12,5mm. Zastosowana w pomieszczeniach mokrych. 
2.2.3. Akcesoria do obłożenia ścian. 
Stosować profile metalowe, ocynkowane, walcowane na zimno, cienkościenne profile z 
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blachy stalowej. Grubość blachy 0,6mm. 
2.3.1. Profile U125 
Profil obwodowy, nominalna grubość blachy 0,6mm 
Wymiary profili: 
Profil Szerokość Wysokość 
U125 125mm 40mm 
Standardowa długość profili – 4,0m 
2.3.2. Profile C125 
Słupek pionowy w konstrukcji ścian działowych oraz obudów ściennych, nominalna grubość 
blachy 0,6mm 
Wymiary profili: 
Profil Szerokość Wysokość 
C100 98,8mm 50mm 
C125 12,8mm 50mm 
Długości profili – 2,6; 3,0; 4,0m 
2.3.3. Elementy montażowe 
- blachowkręty – wkręty fosforowane do mocowania płyt GK 
- taśma uszczelniająca 
- kołki rozporowe 
- pierścieniowe kotwy rozporowe 
- dyble sufitowe 
2.2.4. Masa szpachlowa. 
Stosować masę szpachlową pochodzącą od tego samego producenta co płyty GK i przez 
niego wskazaną. Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz 
spoin narożnych i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe 
przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana 
masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania 
mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów 
2.2.5. Wełna mineralna 
Grubość 12cm, właściwości jak przy dociepleniu dachu 
2.2.6. Folie paroizolacyjne  
Montuje się na poddaszach między płytami kartonowogipsowymi 
a termoizolacją, Są one stosowane po ciepłej stronie ocieplenia, w celu zapobieżenia 
przedostawaniu się pary wodnej powstającej w trakcie normalnego użytkowania 
pomieszczeń do termoizolacji, co przy niższych temperaturach po przeciwnej stronie 
powodowałoby wykroplenie się wilgoci wewnątrz ocieplenia, przez co wzrósłby 
współczynnik przenikania ciepła dla przegrody i zawilgocenie narastałoby. 
Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny mineralnej należy 
zastosować szczelną paroizolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału 
termoizolacyjnego od strony wnętrza. 
2.2.7. Materiały uzupełniające 
- łączniki do zamocowania izolacji do stelażu, 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia 
dostawców lub producentów. 
2.3. Docieplenie dachu  
2.3.1. Wełna mineralna 
Do ocieplenia dachów zastosować wełnę mineralną o grubości 4cm(D7). Pas ochronny 
szerokości 2m zabezpieczający połaćdachową przy ścianie między strefami pożarowymi. 
Docieplenie wykonać poprzez ułożenie płyt wełny mineralnej 
jednostronnie na oczyszczonym, suchym podłożu.  
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Zastosować płyty z wełny mineralnej otrzymanej z włókien 
szklanych. 
Dane techniczne: 
naprężenie ściskające przy 10% deformacji względnej: min. 30kPa 
naprężenie ściskające pod obciążeniem punktowym 5mm: 250 N 
wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni: TR 7,5 
klasa tolerancji grubości T5 
współczynnik oporu dyfuzyjnego: MU 1 
współczynnik przewodności cieplnej =0,038 W/mK 
klasyfikacja ogniowa: A1 
Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skał 
mineralnych (głównie bazaltu). Materiał ten jest w pełni ekologiczny, ma doskonałe 
własności termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy. 
Produkowany jest w formie mat, płyt i filców, zróżnicowanych pod względem gęstości oraz 
dostosowanych do przyjętego typu ocieplenia. 
Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej z włókien bazaltowych. 
 W/m K. Niniejsza wartość tego współczynnika dotyczy materiałów niższej 0,042 – 0,038 = ג
gęstości – np. mat. z wełny mineralnej. 
Kształt płyt winien być regularny, krawędzie proste, a narożniki nie uszkodzone. Wełna 
powinna tworzyć warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień. Wilgotność wełny nie powinna 
być większa niż 2 % suchej masy. 
Płyty i filce powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, 
ściśliwość włókna powinny być równomiernie zaimpregnowane. 
Płyty z wełny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachów pełnych pod 
bezpośrednie krycie papą ( bez stosowania gładzi cementowej) powinny spełniać następujące 
wymagania: 

- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa – nie większa niż 6% początkowej grubości. 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniejsza 

niż 2 kPa, 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie – nie większa niż 40% suchej 

masy.  
Płytom innych odmian nie stawia się dodatkowych wymagań poza podanymi w normie. 
Wyroby z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać w warunkach suchych, 
pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. 
Płyty i filce z wełny mineralnej mogą być stosowane do izolacji termicznej ścian, 
stropodachów wentylowanych poddaszy bez dostępu. 
Do izolowania stropodachów pełnych można stosować płyty z wełny mineralnej spełniające 
podane wyżej wymagania szczegółowe. 
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża mechanicznie lub przez przyklejanie 
lepikiem asfaltowym na gorąco lub innym preparatem wskazanym przez producenta. 
Wyroby z wełny mineralnej muszą spełniać następujące kryteria: 

- wodoodporność dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtłaczania jej 
pod ciśnieniem hydrostatycznym zgodnie z normą BS 2975 „ Metody 
testowania nieorganicznych materiałów izolacyjnych. 

- odporność na wilgoć dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości wody 
z powietrza ( np. w otoczeniu o wilgotności względnej 90% woda 
higroskopijna zawarta w wełnie powinna stanowić więcej niż 0,02% - 0,05% 
objętości materiału 
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- odporność biologiczna jako materiał nieorganiczny i nie zawierający żadnych 
pożywek, wełna mineralna nie może stwarzać warunków do rozwoju 
mikroorganizmów, gnić lub być atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie 

-  odporność chemiczna - Wełna mineralna musi być nieaktywna chemicznie. 
Wartość pH=9 zgodnie z normą ASTM CB-71-77. Zawartość chloru nie może 
przekraczać 6 ppm ( części na milion). Wełna mineralna może być stosowana z 
wszelkimi innymi materiałami budowlanymi i we wszelkich środowiskach 
przemysłowych. 

- niepalność i odporność na wysokie temperatury - Wełna mineralna powinna 
być odporna na ogień tj. wytrzymać temperaturę do 10000C nie rozpuszczając 
się. Środek wiążący może ulec zanikowi w warstwie zewnętrznej przy 
temperaturze ponad 2500C. Natomiast włókna nie ulegają w tych warunkach 
zniszczeniu 

- paroprzepuszczalność - Przegrody izolowane wełną mineralną muszą 
przepuszczać parę wodną, czyli „oddychać” 

- nietoksyczność - W warunkach krytycznych wełna mineralna nie może utracić 
swych właściwości izolacyjnych, wydzielać szkodliwych substancji 
chemicznych, trujących gazów lub innych niebezpiecznych związków.  

Gęstość wyrobów z wełny mineralnej, waha się od 35 – 180 kg/m3. 
Standardowe wymiary płyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubości 30-200 mm – w zależności 
od rodzaju i gęstości materiału. 
Wyroby z wełny mineralnej muszą posiadać aktualne atesty i aprobaty techniczne 
2.3.2. Folie paroizolacyjne  
Montuje się na poddaszach między płytami kartonowogipsowymi 
a termoizolacją, Są one stosowane po ciepłej stronie ocieplenia, w celu zapobieżenia 
przedostawaniu się pary wodnej powstającej w trakcie normalnego użytkowania 
pomieszczeń do termoizolacji, co przy niższych temperaturach po przeciwnej stronie 
powodowałoby wykroplenie się wilgoci wewnątrz ocieplenia, przez co wzrósłby 
współczynnik przenikania ciepła dla przegrody i zawilgocenie narastałoby. 
Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny mineralnej należy 
zastosować szczelną paroizolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału 
termoizolacyjnego od strony wnętrza. 
2.3.3. Materiały uzupełniające 
- łączniki do zamocowania izolacji do krokwi, 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia 
dostawców lub producentów. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Należy stosować sprzęt zgodnie z zaleceniami producenta. Roboty można wykonać przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
4.1. Kleje 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach 
suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 
zaprawy wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
4.2. Styropian 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3, przy czym wysokość 
stosu nie powinna być wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta 
zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
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Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu, z dala od źródeł ognia. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
4.3. Wełna mineralna 
Płyty z wełny mineralnej należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, 
ułożone na całej powierzchni i wysokości środka transportowego. Ułożone płasko płyty 
najlepiej przewozić w jednostkach paletyzowanych. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego. 
Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i odpadami 
atmosferycznymi, ułożone na płasko na równym podłożu w warstwach do 2 m wysokości. 
Do wyrobów składowanych do wysokości ponad 2 m należy stosować specjalne podesty lub 
palety. 
Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje się wyciągi koszowe, palety przenosi się 
dźwigiem z zawisłem belkowym. 
4.4. Płyty gipsowo – kartonowe 
Płyty gipsowo – kartonowe należy przenosić ręcznie lub przewozić za pomocą odpowiednich 
środków transportowych. Podczas osadzania płyt należy zwrócić uwagę na to, aby nie 
uszkodzić naroży i krawędzi. Niewłaściwe składowanie (np. stawianie płyt w pionie) może 
prowadzić do odkształceń, które utrudniają prawidłowy montaż i prowadzą do powstania 
usterek. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odkształceniom lub pęknięciom), płyty 
gipsowo – kartonowe muszą być składowane na płaskim pogłosu (palecie) lub na 
kantówkach rozmieszczonych co 50cm. Podczas składowania płyt należy zwrócić uwagę na 
nośność podłoża (stropu). 
Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed działaniem wilgoci i wpływami 
atmosferycznymi. Płyty wilgotne należy suszyć pojedynczo na płaskim podłożu. Produkty 
gipsowe (płyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) należy przechowywać w suchych 
pomieszczeniach. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć 
uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. 
Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów podwieszanych należy 
przechowywać i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentów. Płyty gipsowo-kartonowe  
powinny być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, suchych i wentylowanych. 
Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów powinny być dostarczane w 
oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona 
etykieta podająca, co najmniej następujące dane:  
a) nazwę i adres producenta,  
b) oznaczenie ( nazwę handlową),  
c) wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.  
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Docieplenie ścian zewnętrznych od zewnątrz 
5.1.1. Przyklejanie styropianu. 
Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone 
z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza kurzu, brudu, wapna, olejów, 
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tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystąpieniem do prac 
naprawczych podłoże należy oczyścić (wodą pod ciśnieniem). Większe nierówności 
i wgłębienia należy wypełnić zaprawą wyrównującą lub tynkarską. 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzoną 
ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej 
wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po 
upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać 
w ciągu ok. 3 godzin. 
Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą „pasmowo – punktową”. 
Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości min. 3cm) przy krawędzi 
płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6-8 placków o średnicy 8-12cm. 
W sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40% płyty (po 
dobiciu do podłoża min. 60%) i zapewniała ona w ten sposób odpowiednie połączenie płyty 
ze ścianą. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, 
a następnie dobić do żądanego położenia tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 
1cm. Do dodatkowego mocowania izolacji za pomocą kołków można przystąpić nie 
wcześniej niż po upływie 24 godzin od przyklejania płyty. /stosować 4 kołki na 1m2. 
5.1.2. Wykonywanie warstwy zbrojonej. 
Powierzchnia płyt styropianowych przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna 
być równa, czysta, stabilna i odpylona, jeśli płyty styropianowe po przyklejeniu były 
szlifowane. 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzoną 
ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej 
wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po 
upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać 
w ciągu ok. 4 godzin. 
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić po 3 dniach od momentu przyklejenia 
płyt i po wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego. Na powierzchnię przyklejonej 
izolacji należy naciągnąć zaprawę klejową, rozprowadzić ją pacą zębatą i zatopić w niej 
siatkę zbrojącą z włókna szklanego. Siatkę zaleca się zatapiać pionowymi pasami 
i zaszpachlować na gładko tak, aby była całkowicie niewidoczna i jednocześnie nie stykała 
się bezpośrednio z płytami styropianowymi. Po odpowiednim czasie schnięcia zaprawy 
(ok.3dni) można nakładać tynk zewnętrzny. Należy unikać prowadzenia prac przy 
bezpośrednim nasłonecznieniu, deszczu i silnym wietrze. 
5.2. Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz 
Profile U należy okleić taśmą uszczelniającą i zamocować ściśle do podłogi i stropu a 
Pomocą kołków rozporowych wbijanych w odstępach <1000mm. Na wysokości ściany 
należy przewidzieć co najmniej po 3 punkty mocowania do ograniczających ścian. 
Profile „C” wstawiać w profile „U” otwartą stroną w kierunku montażu w rozstawach 
osiowych <600mm i dokładnie wyspoinować. 
Profile „C” muszą zachodzić na profile przyłączeniowe na głębokość >15mm. 
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo odkształcenia ściany na skutek ugięcia stropu, profil „C” 
należy skrócić przy połączeniach ze stropem o min. 15mm. 
Skrajne, przyłączone do ścian masywnych profile „C” należy okleić taśmą uszczelniającą. 
Okładanie konstrukcji nośnej rozpocząć od płyty o pełnej szerokości (1200mm). Do 
mocowania używać wkrętarki i wkrętów. Płyty gipsowo-kartonowe mocować do konstrukcji 
nośnej w odstępach <250mm. 
Przy okładzinach kilkuwarstwowych można w warstwach wewnętrznych trzykrotnie 
zwiększyć rozstaw wkrętów do <750mm. Odstęp wkrętów od krawędzi płyty obłożonej 
kartonem powinny wynosić min. 10mm a od krawędzi ciętej min. 15mm. 
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Montaż okładziny z drugiej strony ściany rozpocząć płytami o połowie szerokości (600mm). 
Dzięki temu powstaje wzajemne przesunięcie styków pomiędzy dwoma stronami ściany. 
Poprzeczne połączenia płyt należy rozmieszczać z wzajemnym przesunięciem styków 
>400mm. Niedopuszczalne są styki krzyżowe. 
Przy okładzinach pojedynczych pod styki poprzeczne należy podłożyć profil metalowy lub 
zaszpachlować je z taśmą zbrojącą. Przy okładzinach podwójnych należy pamiętać o 
wzajemnym przesunięciu spoin pomiędzy pierwszą a drugą warstwą. 
Aby uniknąć odkształceń, płyty powinny być krótsze o ok. 5-10mm niż wysokość 
pomieszczenia i ściśle przylegać do konstrukcji nośnej. 
Spoinowanie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nie występują Żadne zmiany długości płyt 
gipsowo-kartonowych powodowane zmianami ich wilgotności i temperatury. Temperatura 
w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż 10oC. W zależności od typu krawędzi płyty 
spoinować należy masą szpachlową bez taśmy zbrojącej lub z taśmą zbrojącą. 
W zależności od wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej, cieplnej lub ochrony 
przeciwpożarowej do wypełnienia przestrzeni konstrukcyjnej stosuje się wełnę mineralną w 
rolkach lub płytach. 
5.3. Docieplenie dachu 
Docieplenie dachu wykonać w układzie jednowarstwowym. Wełnę układać na stelażu 
metalowym. 
a) prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i 
sprzęt zgodnie z technologią robót i niniejszą specyfikacją; sprawdzić czy materiały 
odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy posiadają świadectwa 
jakości. 
Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do układania ocieplenia należy dokładnie sprawdzić powierzchnię 
podłoża i dokonać oceny jego stanu technicznego. Podłoże powinno być nośne, suche, 
równe, oczyszczone z zanieczyszczeń (jak np. brud, kurz, pył) oraz wolne od agresji 
biologiczneji chemicznej.  
Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego 
Przed realizacją mocowania mechanicznego ocieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 
4-6 próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i 
aprobatach technicznych). 
Jednowarstwowa izolacja termiczna dachów skośnych 
Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni między krokwiami i dodatkowo 
w drugiej warstwie układane są na krokwiach izolując termicznie i akustycznie przegrody 
zewnętrzne. 
Wytyczne przy jednowarstwowym ociepleniu dachu stromego wełną mineralną: 
- do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
- powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od 
resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 
- do ocieplenia dachu stromego można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu 
konstrukcji dachu przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po 
ułożeniu poszycia dachowego, a w przypadku ocieplenia poddasza poddanego 
termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunięciu wszelkich 
nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej , usunięciu uszkodzeń i 
wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi. 
- jeżeli wcześniej nie została zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie 
przewiduje się wymiany bądź przełożenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem 
ocieplenia układa się folię tak, aby tworzyła system U – kształtny. 
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- po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż 
wełna rozpręży się do wymiarów nominalnych. 
- warstwa ocieplenia układana jest w poprzek pod krokwiami, między 
listwami drewnianymi lub profilami metalowymi CD suchej zabudowy, przymocowanymi 
do krokwi. Grubość płyt izolacyjnych w tej warstwie wynosi 40 mm. 
- na tak wykonanej izolacji termicznej układana jest folia paroizolacyjna o wysokiej 
paroprzepuszczalności. Mocuje się ją zszywkami do profili metalowych stosując taśmę 
dwustronnie klejącą. Zakłady między pasami folii szerokości 
ok. 10 cm łączy się przy pomocy tej samej taśmy. 
- od strony wnętrza wykończenie ocieplonego dachu zaleca się wykonać 
w formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym 
z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentów płyt 
gipsowokartonowych). 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
6.1.Materiały izolacyjne. 
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Częstotliwość oraz zakres badań robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznej i 
akustycznej z wełny mineralnej oraz styropianu powinna być zgodna  z instrukcją producenta 
materiału, udzielającego gwarancji trwałości izolacji oraz zaleceniami inżyniera.  
W szczególności należy oceniać: 

- jakość i właściwość zastosowanych materiałów 
- prawidłowość (szczelność) ułożenia płyt 
- wymiary płyt, z uwzględnieniem tolerancji 
- jakość podłoża i warstw wierzchnich 
- skuteczność izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiarów 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów i materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Płyty gipsowo-kartonowe. 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyty powinny być proste lub 
spłaszczone. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
Sprawdzić należy czy odchylenie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny 
i odchylenie krawędzi od linii prostej jest nie większe niż 1mm/1m. 
8.2. Odbiór materiałów 
Przy odbiorze materiałów na budowie należy sprawdzić, czy zostały one dostarczone wraz 
z zaświadczeniem o jakości, wystawionym na podstawie badań kontrolnych. 
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały odpowiadają wymaganiom 
i jakości ustalonym w normach i warunkach technicznych . 
8.3. Częściowy odbiór robót 
Wykonawca robót termomoizolacyjnych zobowiązany jest przeprowadzić następujące 
odbiory częściowe: 
- jakości przygotowania powierzchni podłoża do ocieplenia 
- jakości zamocowania płyt styropianowych do podłoża 
- jakości warstwy klejowej, zbrojonej tkaniną szklaną 
- ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych wraz z wymaganymi wzmocnieniami 
miejsc szczególnych 
− odbiór i ocena stanu przygotowania podłoża pod zamocowanie izolacji termicznej, 
− odbiór ułożonej warstwy termoizolacyjnej. 
8.4. Odbiór jakości przygotowania podłoża ścian 
Przed rozpoczęciem przyklejania styropianu należy przede wszystkim sprawdzić czy 
powierzchnia ściany została oczyszczona z pyłu i łuszczących się powłok. 
Następnie należy przykleić kontrolne próbki styropianu i wykonać próbę odrywania. 
Jeśli ściany są otynkowane, to należy sprawdzić przyczepność tynku przez opukiwanie oraz 
skontrolować, czy ewentualne ubytki tynku zostały wyrównane nową zaprawą. 
Wykonanie tych czynności jest bezwzględnie konieczne, gdyż od tego zależy przyczepność 
styropianu do podłoża. 
8.5. Odbiór zamocowania płyt styropianowych do podłoża. 
Zamocowanie płyt styropianowych powinno być sprawdzone na bieżąco w czasie 
wykonywania tych robót. 
Należy sprawdzić, czy masa klejąca jest dopuszczona do stosowania, czy ma odpowiednią 
konsystencję i jaki jest czas jej przydatności do użycia. Ponadto trzeba sprawdzić jak są 
nakładane paski obwodowe i placki kleju na płyty styropianowe, oraz czy płyty są dociskane 
do ściany zgodnie z wymaganiami. Nakładanie masy klejącej o zbyt gęstej konsystencji oraz 
za mała ilość placków nie zapewnia dobrego przyklejania i może to być przyczyną oderwania 
się całego układu ocieplającego. 
Takim samym błędem jest poruszenie płyty świeżo przyklejonej, gdyż wskutek poruszenia 
zmniejsza się znacznie przyczepność styropianu do podłoża. 
Ponadto sprawdzać należy sposób mocowania mechanicznego, tzn.: czy płyty styropianowe 
są mocowane łącznikami mechanicznymi, czy ich liczba, rodzaj, długość oraz sposób 
osadzenia są zgodne z wymaganiami. 
Stosowanie za krótkich i nie rozprężonych łączników nie zapewnia trwałego przymocowania 
styropianu i całego układu ocieplającego. Główki łączników nie powinny wystawać poza 
płaszczyznę styropianu, gdyż powodują potem pękanie warstwy ochronnej w tych miejscach. 
Wymienione czynności powinny być dokładnie sprawdzone, ocenione i zapisane w dzienniku 
budowy lub protokole odbioru. 
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8.6. Odbiór warstwy zbrojonej tkaniną szklaną. 
Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej należy sprawdzić, czy cała 
powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych została dokładnie wyrównana przez 
zeszlifowanie oraz czy główki łączników mechanicznych są ukryte w styropianie 
i zaszpachlowane masą klejącą. 
Trzeba też sprawdzić, czy szpary między płytami są zapełnione ścinkami styropianu. 
Na tak przygotowaną powierzchnię styropianu powinna być nałożona warstwa masy klejącej 
o grubości około 3 mm, w którą należy wcisnąć tkaninę szklaną. Przy odbiorze należy 
sprawdzić, czy powierzchnia tkaniny szklanej jest dokładnie pokryta masą klejącą, czy 
poszczególne arkusze tkaniny są przyklejone na zakład, a także zmierzyć temperaturę 
powietrza w czasie przyklejania tkaniny oraz trzeba uwzględnić prognozę pogody obejmującą 
24h. Nie wolno przyklejać tkaniny, jeżeli w tym czasie temperatura jest niższa niż 5oC lub 
zapowiadany jest spadek poniżej 0oC. 
Dokonanie odbioru według powyższych zaleceń jest konieczne, ponieważ warstwa zbrojona 
wykonana niezgodnie z powyższymi wymaganiami może spękać, a w razie wykonania jej 
przy temperaturze niższej od 0oC może ulec w krótkim czasie całkowitemu zniszczeniu. 
Warstwa zbrojona wykonana w takich warunkach jest wadliwa i należy ją zdyskwalifikować. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.7. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 
mineralnej produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby polistyrenu 
ekstrudowanego produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnikprzenikania ciepła. Metoda obliczania 
PN-B-23100:1975 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna 
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej 
PN-EN 13163:2004  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie 
PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe – Definicji, wymagania i metody badań 
PN-EN 13964:2005 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, 
wymagania i metody badań 
Specyfikacja 
PN-EN 13163:2004 poprawka do polskiej normy 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne 
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ST.21 - ROBOTY IZOLACYJNE. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIO WE 
I PRZECIWWODNE. 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót izolacyjnych związanych z wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych wg zakresu określonego Projektem Budowlanym 
p.n.:  
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w ww. obiekcie: 
- wykonanie izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych z dysperbitu 
- wykonanie izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych z folii budowlanej kubełkowej 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
- pobieranie próbek 
- wykonywanie badań laboratoryjnych 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niewymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
2.1. Dysperbit 
DYSPERSYJNA HYDROIZOLACYJNA MASA ASFALTOWO - KAUCZUKOWA 
Dysperbit jest gęstopłynną masą koloru brunatnego. Stanowi wodną dyspersję asfaltów 
ponaftowych modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem środków 
emulgujących, inhibitorów korozji oraz substancji obniżających temperaturę krzepnięcia 
wody. 
Dysperbit jest sprzedawany w postaci masy gotowej, po uprzednim wymieszaniu, do 
natychmiastowego stosowania. Nie wymaga podgrzewania – służy do stosowania na zimno. 
Łatwo rozprowadza się przy pomocy pacy, pędzla lub szczotki. Dzięki właściwościom tikso-
tropowym daje się nanosić na powierzchnie o dowolnych spadkach i nie kapie podczas 
nanoszenia. Nie zawiera toksycznych, lotnych i łatwopalnych rozpuszczalników 
organicznych, jest bezwonny. 
Po wyschnięciu Dysperbit tworzy czarną, jednorodną, elastyczną powłokę o gumopodobnych 
właściwościach, odporną na długotrwałe działanie wody. Charakteryzuje się ona bardzo dobrą 
przyczepnością do podłoży budowlanych, wysoką odpornością na zmienne warunki 
atmosferyczne i elastycznością w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +100°C. Z uwagi 
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na wysoką temperaturę mięknienia powłoki z masy dysperbit nie wykazują tendencji do 
spływania z powierzchni pochyłych. Dysperbit nie powoduje destrukcji styropianu, tym 
samym może być stosowany do powłok stykających się z płytami styropianowymi oraz 
zabezpieczania powierzchniowego płyt styropianowych w termoizolacjach podziemnych. 
Dysperbit posiada atest pozwalający na stosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. 
Dysperbit jest pakowany w wiadra z tworzywa sztucznego: 5 kg, 10 kg, 20 kg. 
2.2. Folia kubełkowa 
Zastosować folię kubełkową o następujących parametrach:  
- wysokość kubełka -8mm,  
- grubość -0.5mm,  
- gramatura -550g/mkw,  
- surowiec HD-PE.  
Listwy montażowe aluminiowe 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. Montaż folii kubełkowej wykonuje się ręcznie. Dysperbit może być 
nakładany ręcznie lub mechanicznie  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Zgodnie z zaleceniami producenta. 
4.1. Dysperbit 
Powinien być transportowany i przechowywany w szczelnie zamkniętych, oryginalnych 
opakowaniach w temperaturze powyżej + 5°C. Masa ze względu na zawartość wody po 
przemarznięciu traci swoje właściwości użytkowe. 
Chronić przed mrozem. 
Nie stosować do pap smołowych i na pokryciach konserwowanych smołą. 
4.2. Folia kubełkowa 
W czasie transportu i przechowywania należy chronić folie przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Folie należy przechowywać i transportować wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, 
krytymi środkami transportu zabezpieczone przed przesuwaniem i zniszczeniem. Rolki folii 
powinny być transportowane i składowane zgodnie z instrukcją producenta w sposób 
uniemożliwiający ich zgniatanie i deformację. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. 
Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki folii przed 
uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur. 
Pasma folii powinny być nawinięte na tuleje (tuby). Rolki powinny być opakowane w 
wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania UV i zabezpieczone 
przed rozwinięciem. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Dysperbit 
Dysperbit może być nakładany ręcznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone 
podłoże. Prace należy wykonywać wyłącznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze 
min. +10°C. Podłoże należy wstępnie oczyścić z zanieczyszczeń i nadmiaru luźnej posypki 
oraz dokonać naprawy zniszczonych fragmentów pokrycia w tradycyjny sposób. Przed 
położeniem warstw zasadniczych podłoże należy zagruntować dysperbitem rozcieńczonym 
wodą w stosunku 1:1. Dysperbit najwygodniej nanosić jest pasami o szerokości 1,0 - 2,0 m, w 
warstwach o maksymalnej grubości ok. 1 mm. Kolejne warstwy można nanosić po 
całkowitym wyschnięciu poprzednich, co poznaje się po zmianie barwy z brunatnej na czarną 
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(czas tworzenia powłoki uzależniony jest od warunków atmosferycznych i np: w temperaturze 
+20°C wynosi około 6 godzin). Na powłoki hydroizolacyjne należy stosować co najmniej 
dwie warstwy dysperbitu.  
Orientacyjne zużycie dysperbitu wynosi 0,8 – 1,1, kg/m² przy jednokrotnym nanoszeniu 
warstwą o grubości 1 mm. 
Dysperbit jest materiałem niepalnym i nietoksycznym. Jako materiał ekologicznie bezpieczny 
nie stwarza żadnych zagrożeń podczas wykonywania prac. Wszelkie zanieczyszczenia oraz 
narzędzia należy na „świeżo” zmyć wodą, a po wyschnięciu rozpuszczalnikami organicznymi 
(benzyna, nafta, olej napędowy). 
5.2. Folia kubełkowa 
Folię układa się w zastosowaniach pionowych – wytłoczeniami w stronę murów. W czasie 
układania kolejne pasma łączy się na zakłady o szerokości zależnej od sposobu zastosowania. 
Stożkowy kształt wytłoczeń ułatwia to łączenie, ponieważ stożki na zakładach łatwo wchodzą 
jeden w drugi precyzując połączenie pod wpływem nawet  niewielkiego nacisku. W 
zastosowaniach pionowych (połączenia boczne) w zależności od zastosowania muszą  
zachodzić na 3-5 stożków, przy czym mniejsze wartości zakładów stosuje się gdy łączenie 
wspomagane jest klejem lub samoprzylepną taśmą dwustronną, a większe w połączeniach bez 
kleju i taśmy. Orientacyjnie 3 stożki to zakład ok.  
10cm, 5 stożków – 15cm. Podstawowy zakład bez kleju to 15 cm. 
Folię wytłaczaną (membranę kubełkową) układa się wytłoczeniami skierowanymi w stronę 
ściany fundamentowej. W takim układzie folia separuje grunt od muru, zaś pustka powietrzna 
pozwala ścianie "oddychać". Folię mocuje się do podłoŜa gwoździami lub kołkami stosując 
podkładki uszczelniające. Miejscami mocowania folii są ich strefy wytłoczeń (punkty 
bezpośrednio przylegające do ściany).  
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
6.1. Materiały izolacyjne. 
6.1.1. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.1.2. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
6.1.3. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
6.1.4. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
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dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór materiałów 
Przy odbiorze materiałów na budowie należy sprawdzić, czy zostały one dostarczone wraz 
z zaświadczeniem o jakości, wystawionym na podstawie badań kontrolnych. 
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały odpowiadają wymaganiom 
i jakości ustalonym w normach i warunkach technicznych . 
8.3. Częściowy odbiór robót 
Wykonawca robót izolacyjnych zobowiązany jest przeprowadzić następujące odbiory 
częściowe: 
- jakości przygotowania powierzchni podłoża do wykonania izolacji 
- jakość wykonania gruntowania 
- jakość wykonania właściwej izolacji 
8.4. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
.Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne 
 
ST.22 – TYNK CIENKOWARSTWOWY 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót nawierzchniowych wg zakresu określonego Projektem ym p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonania cienkowarstwowych wypraw elewacyjnych. 
W zakres tych robót wchodzi: 
wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego  
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.4.1. Cienkowarstwowy tynk silikatowy - do wypraw tynkarskich o fakturze 2,5 mm ziarna – 
(baranek) tworzy trwałą zewnętrzną warstwę ściany o przepuszczalności pary wodnej i 
wysokiej odporności na działanie warunków atmosferycznych. Masa tynkarska barwiona i 
przygotowana fabrycznie o plastycznej konsystencji , gwarantuje trwałe nie zmywające się 
kolory. Tynki wykonane z mas żywicznych klasyfikowane są jako trudno zapalne, 
nierozprzestrzeniające ognia , odporne na działanie wody . 
Masa tynkarska akrylowa powinna zawierać środki przeciw grzybom i pleśniom . 
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1.4.2. Preparat gruntujący - dyspersja żywic syntetycznych do gruntowania podłoży pod farby 
i tynki silikatowe służące do gruntowania podłoży przed nakładaniem cienkowarstwowych 
tynków silikatowych . Stosuje się go do gruntowania wyschniętej warstwy zbrojonej. Wiążąc 
z podłożem wzmacnia je powierzchniowo oraz poprawia przyczepność tynku i farb. 
Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz redukuje pylistość podłoża. Zabezpiecza gruntowaną 
powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci. Ułatwia prace podczas nakładania farby 
i tynku oraz reguluje przebieg procesu wiązania. 
Dane techniczne oraz parametry użytkowe podaje producent. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami w SST ”Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektowa, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i poleceniami inspektora 
nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST ”Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
”Wymagania ogólne”. 
Materiały powinny być dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta. 
Powinny być składowane starannie na suchym podłożu, w zamkniętych i krytych 
pomieszczeniach. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ‘Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji 
· rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10m. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
- płyty pomostowe robocze, 
- płyty komunikacyjne długie i krótkie, 
- bale iglaste, obrzynane gr.50mm kl.II, 
- deski iglaste obrzynane gr.25mm, kl.II, 
- deski iglaste obrzynane gr.25mm, kl.III, 
- kotwy stalowe rozporowe M10x160, 
- drut stalowy okrągły gr. 3mm, 
– materiały pomocnicze 
- pace metalowe i PCV 
- poziomice, łaty, 
- wiertarka, mieszadło 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Roboty elewacyjne powinny być wykonane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i 
odbioru robót podanymi w części „Wymagania ogólne” , szczególnie w zakresie organizacji, 
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technologii i bezpieczeństwa pracy oraz Polskimi Normami. Prace powinny być wykonywane 
w temperaturze dodatniej, nie mniejszej niż +5 st. C i nie większej niż 25 st. C . 
5.1. Montaż rusztowań 
Rusztowania rurowe powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi stawiania 
rusztowań oraz wymaganiami BHP zawartymi w rozp.MBiPMB z dn.28.03.1972r.(Dz.U.nr 
13,poz.93),oraz rozp. MPiPS z dn. 26.06.1997 r. (Dz.U.nr 129). Prowadzenie montażu i 
demontażu rusztowań może być wykonywane przez osoby przeszkolone w tym zakresie, pod 
kierunkiem uprawnionej osoby. 
Pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłoki 
ocieplającej do jej powierzchni tj. : być nośne, stabilne, suche, równe, czyste i nienasiąkliwe. 
Odparzone fragmenty tynku należy usunąć i uzupełnić te miejsca. Istniejące powłoki 
malarskie nie mogą się łuszczyć ani pylić. Nierówności powierzchni należy wyrównać. 
5.3. Wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Dla uzyskania równej i gładkiej powierzchni na istniejącym podłożu elewacje (po 
oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków) należy „przetrzeć” klejowo-szpachlową zaprawą 
cementowo-wapienną np. Ceresit CT87. 
5.4. Wykonanie wyprawy tynkarskiej 
Wyprawy elewacyjne należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili wykonania 
warstwy wyrównawczej. 
Całość należy zagruntować preparatem podkładowym (np. Ceresit CT 16 lub „Atlas 
Cerplast”). Preparat (farbę) gruntujący należy nakładać pędzlem, równomiernie i 
jednokrotnie. Nie stosować wałków i nie rozcieńczać farby wodą. Czas schnięcia 1~warstwy: 
wynosi ok. 4 godzin. Gruntowanie ułatwia nakładanie tynków i zwiększa ich przyczepność. 
Dla tynków o intensywniejszych barwach, zaleca się stosowanie farby gruntującej o kolorze 
zbliżonym do koloru tynku. Następnie można przystąpić do wykonania tynku. Tynk nakłada 
się na ścianę, zbierając nadmiar pacą metalową i nadając mu właściwą fakturę pacą z 
tworzywa. Zacieranie należy rozpocząć od miejsca połączenia z wcześniej położonym. 
Mokry tynk wygładza się pacą ze stali nierdzewnej, prowadząc ją w tym samym kierunku. 
Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków akrylowych 
należy na jedną powierzchnie nakładać tynk o tej samej dacie produkcji. Ponadto tynk należy 
nakładać metodą „mokre na mokre” nie dopuszczając zaschnięcia zatartej partii przed 
nałożeniem kolejnej. Sposób zacierania wg ITB AT-15-3662/2001. Wszelkie przerwy 
technologiczne w narożnikach, załamaniach należy 
zaplanować z góry. Kolorystyka  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę 
odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
6.2. Kontrola montażu rusztowań. 
- sprawdzić czy wysokość rusztowań nie przekracza dopuszczalnych wartości dla danego typu 
użytego rusztowania wg PN-M-47900-02 
- sprawdzenie kotwień 
6.3. Kontrola wykonania tynków. 
- sprawdzenie wizualne czy nie występują różnice barw na poszczególnych ścianach 
- sprawdzenie wykonania naroży budynku i naroży okiennych i drzwiowych 
7. Obmiar robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest metr kwadratowy powierzchni tynków 
- powierzchnia ścian - m2 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik 
pozytywny. 
8.2. Odbiór robót zanikających  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- sprawdzenie przygotowania podłoża, 
8.3. Odbiór tynku 
Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się 
jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 
wklęsłości zauważalnych wzrokowo , okiem nieuzbrojonym , przy świetle rozproszonym z 
odległości > od 3.0 m . 
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny , pionu i 
poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót 
budowlanych . 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 
powinno być większe niż : 
- na całej wysokości kondygnacji 10 mm ; 
- na całej wysokości budynku 30 mm ; 
- na całej długości dwumetrowej łaty – w każdym kierunku prześwit pod 
łatą - 2.0 mm . 
Tynk wykonany prawidłowo nie posiada różnic w odcieniach barw, jego faktura jest 
wykonana zgodnie z ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99 oraz wymaganiami 
Inwestora co do faktury tynku. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
ITB AT-15-2257-2001 Aprobata techniczna.Silikonowe tynki dekoracyjne 
PZH B-1377/95,HK/B/0219/01/2000 Atest higieniczny 
 
ST.23 - RUSZTOWANIA 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem rusztowań zewnętrznych wg 
zakresu określonego Projektem Budowlanym p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych w zakresie: 
- wymagania dotyczące rusztowań zewnętrznych 
1.4. Określenia podstawowe. 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
2.1. Rusztowania 
Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnętrzne dopuszczone 
do stosowania na polskim rynku 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do danych robót. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
ciągłym zawilgoceniem. Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Wymagania dotyczące montażu rusztowań 
5.1.1. Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań. 
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione: 
zmroku, jeśli nie zapewniono oświetlenia sztucznego o dobrej widoczności, 
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi, 
podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10m/s 
5.1.2. Użytkowanie rusztowań. 
Użytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze. 
5.1.3. Posadowienie rusztowań. 
Stojaki rusztowania należy postawić na podkładach drewnianych lub innych ułożonych na 
podłożu zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio 
większe powierzchnie podłoża. Rozstaw stojaków nie powinien być większy niż: 
w kierunku równoległym do ściany tj. poprzecznym: 
dla rusztowań drewnianych - 2,50m 
dla rusztowań z rur stalowych – 2,00m 
w kierunku prostopadłym do ściany tj. poprzecznym 
dla rusztowań drewnianych – 1,50m 
dla rusztowań z rur stalowych – 1,35m 
5.1.4. Zabezpieczenie rusztowań. 
Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10m (zalecane dla rusztowań od wys. 
9,0m), należy umocować do stojaków i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób 
zapewniający nieprzesuwność węzłów. W pionie należy stężenia rozmieszczać w odstępach 
nie większych niż 6,0m. 
Szczególne zalecenia montażu stężeń i zabezpieczeń: 
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pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją rusztowania, 
znajdującą się nad podłożem, 
stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowań 
stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowań 
stężenia pionowe powinny być rozmieszczane symetrycznie, a odległość między 
przęsłami stężonymi nie powinna przekraczać 6,0m 
konstrukcję rusztowania należy mocować do ściany budynku w sposób zapewniający 
stateczność i sztywność konstrukcji 
odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5,0m 
rusztowania o długości większej niż 10,0m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie 
wiatru; cięgna kotwiące konstrukcję powinny być umieszczone w płaszczyźnie 
poziomej 
odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być większa niż 35cm; 
konstrukcja rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotew nie 
więcej niż 3,0m a pomost roboczy może być umieszczony ponad linią kotew nie 
więcej niż 1,5m, 
w przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m należy stosować 
balustrady, 
rusztowania powinny posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów 
z rusztowania; rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w 
rejonie przejazdów i przejść dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne z siatek 
ochronnych 
przed przystąpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemić i 
sporządzić protokół zerowania 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 
zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpiecznej 
pracy 
stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu 
wykonanie i kompletność połączeń 
stabilność konstrukcji 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 zamontowanych rusztowań. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
8.2. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
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pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne 
 
ST.24 - PODBUDOWA CHODNIKÓW  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy dróg, parkingów i chodników wg 
zakresu określonego Projektem Budowlanym p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, pod nawierzchnie chodnika 
oraz opaski wokół budynku. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie projektowanej warstwy nośnej ciągów pieszych oraz opaski wokół 
budynku. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- wykonanie podsypki pod chodniki i opaskę wokół budynku  
- zagęszczonej warstwy piasku 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych”. 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Materiałem do wykonania podbudów jest kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.1. Kruszywo 
Materiałem do wykonania podbudów jest kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.1.1. Rodzaj stosowanych materiałów. 
- kruszywo niesortowane o uziarnieniu 0 - 63 mm, 
2.1.2. Wymagania dla materiałów. 
2.1.2.1. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w obszarze pomiędzy krzywymi 
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granicznymi podanymi w normie PN-91/B-06714/15 . 
2.1.2.2. Woda 
Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą. 
2.1.3. Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw 
Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów i 
jakości wody na reprezentatywnych próbkach i porównaniu wyników z wymaganiami 
określonymi w p. 2.1.2.2. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
3.1. Kruszywo 
Przy mechanicznym wykonaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym , 
sprawnym technicznie sprzętem: 
- równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania 
- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
Użyty sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości Robót.  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
4.1. Kruszywo 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego 
zanieczyszczeniu 
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu powinien być tak 
zorganizowany aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Kruszywo 
5.1.1. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
5.1.2. Rozkład mieszanki kruszywa. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa projektowanej. Każda warstwa powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. 
5.1.3. Zagęszczanie 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczanie przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do 
górnej krawędzi podbudowy. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłożonej warstwy i 
napowietrzenie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał w rozłożonej 
warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy 
zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją -1%, +2%. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
6.1. Kruszywa 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 
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kontrolne i dostarczać ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. 
6.1.1. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.1.1.1. Równość podbudowy 
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 12 mm - dla podbudowy zasadniczej 
6.1.1.2. Spadki poprzeczne podbudowy 
Powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0.5%. 
6.1.1.3. Rzędne podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.1.1.4. Ukształtowanie osi podbudowy 
Oś podbudowy nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
5cm. 
6.1.1.5. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm, 
6.1.1.6. Wymagania dotyczące grubości warstwy 
Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej 
w 4 punktach. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powinny 
przekraczać: dla podbudowy zasadniczej: 10%. 
6.1.2. Wymagania dotyczące nośności i zagęszczenia podbudowy według obciążeń 
płytowych. 
Należy wykonać pomiary nośności podbudowy z kruszywa, według obciążeń 
płytowych, zgodnie z BN-64/8931-02. Obciążenia należy wykonać nie rzadziej niż raz na 200 
m2, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
wtórny moduł odkształcenia E2 180 MPa i stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego 
modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2. 
E1 2,2 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie oraz podbudowy z chudego betonu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
8.2. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-87/B-01100 „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”. 
PN-76/B-06714/00 „Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne”. 
PN-S-06102 „Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie” 
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BN-64/8931-02 „Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcania nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą” 
BN-64/8931-02 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą” 
PN-B-11112 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych” 
PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw” 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne 
 
ST.25 - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót nawierzchniowych wg zakresu określonego Projektem Budowlanym p.n.: 
„PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY  
UL. A. MICKIEWICZA 4, SIEDZIBIE MOK W RESZLU- ETAP II” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót nawierzchniowych. W zakres tych robót wchodzi: 
- wykonanie nawierzchni chodnikowej z kostki granitowej 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne. 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
- roboty pomiarowe 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
-nie zawierać domieszek organicznych, 
-mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 
2.3. Kostka granitowa do wykonania chodników. 
2.3.1. Klasyfikacja 
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Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z 
kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej 
nieregularnej wg PN-S-96026 [12] 
W zależności od kształtów rozróżnia się trzy typy kostki: 
- regularną, 
- rzędową, 
- nieregularną. 
Rozróżnia się dwa rodzaje kostki regularnej: normalną i łącznikową. 
W zależności od jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy 
kostki: I, II. 
W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. 
W zależności od wymiaru zasadniczego - wysokości kostki, rozróżnia się następujące 
wielkości (cm): 
- kostka regularna i rzędowa - 12, 14, 16 i 18, 
- kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10. 
2.3.2. Wymagania 
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobraŜone. 
Wymagane cechy fizyczne i 
wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

 
2.3.3. Kształt i wymiary kostki regularnej 
Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu. 
Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu. 
Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia rysunek 1. 
A - normalna B – łącznikowa 

 
Rysunek 1. Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej 
Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia 
tablica 2. 
Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i łącznikowej oraz dopuszczalne odchyłki 
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Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń. 
Pozostałe krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół wymiaru 
wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wymiaru 
wysokości kostki (a). 
Kostki gatunku 2 i 3 mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie 
większej niż pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna 
przekraczać wielkości wymiaru wysokości kostki (a). 
Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 i naroży powierzchni górnej (czoła) 
kostki gatunku 2 i 3 są niedopuszczalne. 
Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 
cm. 
2.3.4. Kształt i wymiary kostki rzędowej 
Kostka rzędowa powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu o równoległej 
powierzchni dolnej do górnej. Cała bryła kostki powinna mieścić się w prostopadłościanie 
zbudowanym na powierzchni górnej jako podstawie. 
Kształt kostki rzędowej przedstawia rysunek 2. 

 
Rysunek 2. Kształt kostki rzędowej 
Wymagania dotyczące wymiarów kostki rzędowej przedstawia tablica 3. 
Uszkodzenia krawędzi i naroży kostki powinny być nie większe niż podane dla gatunku 2 i 3 
kostki regularnej. 
Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 
cm. 
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Tablica 3. Wymiary kostki rzędowej oraz dopuszczalne odchyłki 

 
2.3.5. Kształt i wymiary kostki nieregularnej 
Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. Kształt kostki 
nieregularnej przedstawia rysunek 3. 

 
Rysunek 3. Kształt kostki nieregularnej 
Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4. 
Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny 
być większe niż podane 
dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 
Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie 
większej niż 0,6 cm. 
Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki 
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3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki granitowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej, 
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
- wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym 
ubiciu ręcznym. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
4.1. Transport kostek granitowych 
Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
Kostkę regularną i rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą 
powierzchnię środka transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać 
następne warstwy. 
Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych i 
rzędowych powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, 
kostki regularne i rzędowe powinny być podawane i odbierane ręcznie. 
Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną można składować 
w pryzmach. 
Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem., 
rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, 
gatunków, itp.). Wyżej wymienionych zasad należy przestrzegać również przy załadunku i 
wyładunku. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
5.1. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 
5.1.1. Układanie kostki nieregularnej 
Kostkę można układać w różne desenie: 
- deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do 
osi drogi, 
- deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45o 
do osi drogi, 
- deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45o w przeciwne 
strony na każdej połowie jezdni, 
- deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych 
krzywych. 
Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości 
kostki. Przy różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, 
który poza tym nie wymaga przycinania kostek przy krawężnikach. 
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich 
rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju 
skał. Dla rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, powinien być ułożony pas podłużny z 
jednego lub dwóch rzędów kostek o odmiennym kolorze. 
5.1.2. Układanie kostki regularnej 
Kostka regularna może być układana: 
- w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi, 
- w rzędy ukośne, pod kątem 45o do osi drogi, 
- w jodełkę. 
Deseń nawierzchni z kostki regularnej powinien być dostosowany do wymiarów kostki. 
Kostki duże o wysokości kostki od 16 do 18 cm powinny być układane w rzędy poprzeczne. 
Kostki średnie o wysokości od 12 do 14 cm oraz kostki małe, o wysokości od 8 do 10 cm, 
mogą być układane w rzędy poprzeczne, w rzędy ukośne lub w jodełkę. 
Układanie kostek przy krawężnikach wymaga stosowania kostek regularnych łącznikowych 
dla uzyskania mijania się spoin w kierunku podłużnym. 
Warunki układania kostki rzędowej są takie same jak dla kostki regularnej. 
Kostkę rzędową układa się w rzędy poprzeczne prostopadłe do osi drogi. Dopuszcza się 
układanie kostek w rzędy ukośne lub jodełkę. 
5.1.3. Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie 
cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje 
dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. 
Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz 
pośrodku jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni 
połową szerokości jezdni. 
Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-
Ŝwirowej z zalaniem spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej naleŜy wykonywać 
nad szczelinami podbudowy. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm. 
5.1.4. Warunki przystąpienia do robót 
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed 
mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać kostki w 
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temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 
do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie 
materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. 
5.1.5. Ubijanie kostki 
Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do 
wypełnienia spoin. 
a) Kostkę na podsypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem 
należy ubijać trzykrotnie. 
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin 
materiałem z podsypki. 
Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 cm. 
Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 do 4 
mm, polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin 
trzeba nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po czym należy 
przystąpić do ubijania. 
Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając 
ubijakiem każdą kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od 
krawężnika do środka jezdni. 
Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. 
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju 
poprzecznego i 
podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie walcem o masie 
do 10 t - najpierw w kierunku podłużnym, postępując od krawężników w kierunku osi, a 
następnie w kierunku poprzecznym. 
5.1.6. Wypełnienie spoin 
Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu 
układanej na podsypce cementowo-żwirowej. Bitumiczną masę zalewową należy stosować 
przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce bitumiczno-żwirowej, 
żwirowej lub piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem można stosować przy nawierzchniach z 
kostki nieregularnej układanej na podsypce żwirowej lub piaskowej. 
Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących wymagań: 
- piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
- cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 
- wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 
- przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z 
dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 
- głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 
kostką. 
Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących 
wymagań: 
- masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.7, 
- spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na 
głębokość około 5 cm, 
- bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 
180oC, 
- masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek. 
Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących wymagań: 
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- piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
- w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie 
spoiny. 
5.1.7. Pielęgnacja nawierzchni 
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-
piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu 
jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć 
piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni – 
w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z 
piasku i można oddać do ruchu. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być oddana 
do ruchu bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, 
można oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach 
pielęgnację nawierzchni można uznać za ukończoną. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-
B-11100. 
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, 
podanych w tablicach 2, 3, 4. 
Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju 
klasy i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. 
Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z 
kostek drogowych w liczbie: 
- do badania zwykłego: 40 sztuk, 
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z 
wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 
W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli 
liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa 
lub mniejsza od 4. 
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą 
partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 
W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. 
Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, 
całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek 
kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz 
z wymaganiami określonymi w p. 5.4. 
6.2.2. Badanie prawidłowości układania kostki 
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Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.1.6, 
zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.3.2 do 2.3.5, 
sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.1.3. 
Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny 
nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.1. 
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm 
ubijaka o masie 25 kg na 
poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być 
dostrzegane. 
6.2.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 
Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
zawartymi w p. 5.1.6. 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych 
miejscach na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i 
zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i 
masie zalewowej - również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej 
do kostki. 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.3.1. Równość 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 
z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
6.3.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
+/- 0,5%. 
6.3.3. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.3.4. Ukształtowanie osi 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż +/- 5 cm. 
6.3.5. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-5 cm. 
6.3.6. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać +/-1,0 
cm. 
6.3.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych 
przedstawiono w tablicy 5. 
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nodzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 
8.1. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYS ZĄCYCH 
Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, za wyjątkiem robót towarzyszących lub tymczasowych ujętych w odrębnych 
pozycjach przedmiaru będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót 
budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-87/B-01100 „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.” 
PN-76/B-06714/00 „Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.” 
PN-B-11112 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.” 
PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” 
PN-EN 206-1:2003 „Beton.“ 
PN-EN 196-1:1996 „Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.” 
PN-EN 196-3:1996 „Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości..” 
PN-EN 196-6:1997 „Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.” 
PN-B-30000:1990 „Cement portlandzki.” 
PN-88/B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami.” 
PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
BN-67/8841-15 Posadzki kamienne wewnętrzne i zewnętrzne. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 
PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa Podział i zastosowanie według 
własności fizycznomechanicznych 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - 
Wymagania ogólne 


