załącznik nr 3

Umowa Nr ….. TB-I.7013.1…...2024

Zawarta w dniu ………………………… w Reszlu pomiędzy Gminą Reszel z siedzibą 11-440 Reszel, 
ul. Rynek nr 24 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, NIP: 7422243326, REGON: 510743611 reprezentowaną przez:

Marka Janiszewskiego – Burmistrza Reszla
przy kontrasygnacie Julity Paprockiej – Skarbnika Gminy
a
……………………………………………. z siedzibą………………………………… zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, NIP: …………………, REGON: …………….., reprezentowanym przez:

………………………….. - ……………………


Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu, dla którego ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, została zawarta umowa o następującej treści:



§ 1

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu: „Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS”. 
2. WYKONAWCA oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej oferty.
3. Strony zgodnie oświadczają, że kompletna oferta WYKONAWCY, obejmuje pełny zakres nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją przedmiotu umowy.
4. WYKONAWCA oświadcza, że zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot umowy.


§ 2

1. Termin wykonania zlecenia upływa zgodnie z terminem podanym w przyjętej ofercie, tj.:
1) rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy,
2) planowane zakończenie robót budowlanych: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,
3) zakończenie: po całkowitym rozliczeniu wykonywanej inwestycji.



§ 3

1. Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy:
1) Przekazanie dokumentów niezbędnych do sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
2) Bieżące informowanie o zmianach w realizacji zadania.
3) Wypłacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w terminie i na warunkach podanych w § 6.
4) Podejmowanie decyzji w sprawach zastrzeżonych dla ZAMAWIAJĄCEGO związanych z realizacją umowy.
5) Odbiór przedmiotu niniejszej umowy.


§ 4

Obowiązki Inspektora Nadzoru

1. [bookmark: bookmark8]Do ogólnych obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
1) Koordynacja i Nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), przepisami polskiego prawa oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoleń na prowadzenie budowy i umowy z wykonawcą o roboty budowlane;
2) Wspieranie ZAMAWIAJĄCEGO we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego;
3) Zapewnienie stałej wymiany informacji z ZAMAWIAJĄCYM oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO.
2. [bookmark: bookmark10]Obowiązki na etapie prowadzenia robót budowlanych:
1) Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznych; wiedzą techniczną i praktyką inżynierską w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór (wymagana obecność Inspektora Nadzoru na budowie minimum 2 razy w tygodniu, w tym 1 raz w tygodniu zdanie ustnych relacji Inwestorowi w jego siedzibie z przebiegu realizacji inwestycji);
2) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań ZAMAWIAJĄCEGO;
3) W razie pilnej konieczności WYKONAWCA zobowiązany jest stawić się na placu budowy najpóźniej w ciągu od 3 do 10 godzin od otrzymania informacji;
4) Podczas pobytu na budowie WYKONAWCA ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy i dokonania stosownych wpisów;
5) Organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji;
6) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku;
7) Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO z wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o tym fakcie;
8) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy;
9) Kontrola zabezpieczenia obiektów zabytkowych w wypadku ich odkrycia i niezwłoczne zawiadomienie właściwego konserwatora zabytków;
10) W porozumieniu z ZAMAWIAJĄCYM każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;
11) Reprezentowanie ZAMAWIAJĄCEGO na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji;
12) Egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych nieskrępowanego dostępu do terenu budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, składowania lub przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania;
13) Kontrola sprawowania nadzoru geologicznego przez wykonawcę robót budowlanych nad pracami ziemnymi;
14) Zatwierdzanie materiałów i urządzeń przewidzianych przez wykonawcę robót do zastosowania i wbudowania (potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy lub innym dokumentem);
15) Kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce. Ocena ich zgodności z dokumentacją przetargową a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji przetargowej w uzgodnieniu z Inwestorem;
16) Sprawdzanie autentyczności wymienionych powyżej dokumentów oraz certyfikatów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń, za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest wykonawca robót;
17) Informowanie ZAMAWIAJĄCEGO z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;
18) Organizowanie narad technicznych, sporządzanie protokołów z tych narad oraz przekazywanie ich ZAMAWIAJĄCEMU i wykonawcy robót w terminie 5 dni od dnia narady;
19) Bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac;
20) Monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym;
21) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń;
22) Nadzorowanie badań wbudowywanych materiałów i wyrobów wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych;
23) Nakazywanie wykonawcy robót budowlanych wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości po uprzedniej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO;
24) Zatwierdzenie rysunków wykonawczych i warsztatowych sporządzonych przez wykonawcę robót i ich archiwizowanie;
25) Zatwierdzanie rysunków powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót i ich archiwizowanie;
26) Udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji;
27) Kontrola prawidłowości zafakturowanych robót;
28) Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez wykonawcę robót;
29) Nadzorowanie przeprowadzonych prób i rozruchów oraz weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych instrukcji eksploatacyjnych, w celu ułatwienia przekazania ZAMAWIAJĄCEMU obiektów do eksploatacji;
30) Dokonywanie bez zbędnej zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności nie później niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy;
31) Sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
32) Sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez wykonawcę robót;
33) Przeprowadzenie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru;
34) Poświadczanie terminu zakończenia robót;
35) Sprawdzenia i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót;
36) Doradzanie ZAMAWIAJĄCEMU w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych;
37) Powiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją ZAMAWIAJĄCEGO a stanem faktycznym na terenie budowy;
38) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub w przypadku wypowiedzenia jej wykonawcy robót;
39) Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez wykonawcę robót;
40) Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do ZAMAWIAJĄCEGO wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową w formie ustalonej z ZAMAWIAJĄCYM;
41) Opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania;
42) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, przesunięcia lub wydłużenia terminu realizacji zadania, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego do czasu jego zakończenia i rozliczenia, bez dodatkowego wynagrodzenia.
43) Wnioskowanie do Zamawiającego o wprowadzenie zmian w dokumentacji przetargowej;
44) Wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
45) Wnioskowanie do Zamawiającego o przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnych inspektorów, rzeczoznawców i laboratoria;
46) Wnioskowanie do Zamawiającego o Zmianę terminu zakończenia robót w umowie z wykonawcą robót;
47) Wnioskowanie do Zamawiającego o Konieczność zlecenia wykonania prac dodatkowych oraz robót zamiennych.
3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych  WYKONAWCA jest upoważniony i zobowiązany do:
1) Bezzwłocznego pisemnego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych.
2) Przygotowania dla ZAMAWIAJĄCEGO protokołu sporządzonego przy udziale przedstawicieli wykonawcy robót, zawierającego opis powstałych problemów technicznych, uzasadnienie koniecznych zmian w dokumentacji przetargowej, opis i uzasadnienie robót niezbędnych do zamówień dodatkowych;
3) Przedstawienie ZAMAWIAJĄCEMU sprawdzonej kalkulacji kosztów wykonawcy robót na wykonanie zamówień dodatkowych oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego;
4) Wydanie polecenia wykonania zamówień dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych WYKONAWCA jest zobowiązany do:
1) Uczestnictwa w odbiorze robót i sporządzenie protokołu odbioru robót końcowego lub warunkowego;
2) Przygotowania rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na roboty budowlane;
3) Dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami związanymi z usunięciem wad przez cały okres trwania gwarancji;
4) Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu przez cały okres trwania gwarancji;
5) Wspieranie ZAMAWIAJĄCEGO w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;
6) Uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych – bez oddzielnego wynagrodzenia. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.



§ 5

1. Inspektor nadzoru w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową reprezentuje Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy robót zleconych umową Nr ……. TB-ZP.272…….2023 z dnia ………………. r.
2. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Zleceniobiorca jest upoważniony do zlecenia Wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu.


§ 6

1. Za wykonanie prac Inspektorowi nadzoru przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe podane w przyjętej ofercie, tj. w wysokości: …………………….. (słownie brutto: ……………………………..  i 00/100).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie Wykonawcy na jego rachunek bankowy nr: ……………………………………   w terminie do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
3. Na należność określoną w ust. 1 Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu odbioru zadania od wykonawcy robót i sporządzeniu niezbędnych rozliczeń zadania.
4. Podstawą wystawienia faktury za wykonaną usługę stanowić będzie podpisany przez wszystkie strony protokół odbioru końcowego robót budowlanych bez uwag i zastrzeżeń.
5. Wykonawca oświadcza, że będzie wystawiał i przekazywał Zamawiającemu faktury w formie – papierowej (tradycyjnej)/elektronicznej (ustrukturyzowanej), zgodnie z przedłożonym oświadczeniem – załącznik nr 2 do umowy. 
6. Zamawiający informuje, że inne dokumenty (poza fakturą) Wykonawca zobowiązany jest składać w formie papierowej (tradycyjnej).
7. Dane stron umowy do faktur:
1) Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. W fakturach należy wpisać jako: nabywcę/płatnika:
Gmina Reszel, ul. Rynek nr 24, 11-440 Reszel 
NIP: 742-224-33-26; REGON: 510743611
8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada NIP: ……………., REGON: ……………….. oraz rachunek bankowy nr: ……………………………………..
9. Forma zapłaty faktury/rachunku – przelew na rachunek Wykonawcy wskazany w pkt. 6, w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
10. Za datę zapłaty przelewu przyjmuje się datę złożenia przelewu w Banku Zamawiającego.
11. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.
12.  W przypadku nieterminowej zapłaty faktury, WYKONAWCA może dochodzić od ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty ustawowych odsetek.


§ 7
[bookmark: bookmark22]Inspektorzy nadzoru

1. Ze strony WYKONAWCY nadzór inwestorski pełni:
a) Inspektor nadzoru branży ………………….. (koordynator) – ……………………………. uprawnienia budowlane w specjalności ……………….. nr ………………………..,
2. Każda zmiana inspektora nadzoru wymaga akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO.


§ 8

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia istotnych zmian do umowy 
w następujących okolicznościach: 
a) siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, nie posiadające swojego źródła wewnątrz jednostki Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia powstaniu jego i jego szkodliwym następstwom; 
b) zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy; 
c) wydłużenia trwania procedur administracyjnych; 
d) okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy wynikających ze zmiany wprowadzonych do wcześniej uzgodnionych rozwiązań projektowych; 
e) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie 
z pierwotnymi terminami – uprawniających Strony do zmiany terminów wykonania umowy;
f) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego,
g) zmiany sposobu wystawiania oraz przekazywania Zamawiającemu faktur.


§ 9

1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, prócz okoliczności wskazanych w Kodeksie cywilnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztów – ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:
a) zostanie złożony wniosek o otwarcie postępowania układowego dla WYKONAWCY lub ogłoszona zostanie upadłość WYKONAWCY lub ogłosi on otwarcie likwidacji Spółki,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,
2. W wypadku odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA będzie zobowiązany do zapłacenia ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej w wysokości 10% wartości ryczałtowego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. Poza karą umowną z tytułu odstąpienia WYKONAWCA zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszelkich innych przewidzianych w umowie kar umownych, jeżeli przed odstąpieniem od umowy zaszły okoliczności uzasadniające ich naliczenie.
3. W wypadku odstąpienia przez WYKONAWCĘ od umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY będzie zobowiązany do zapłacenia WYKONAWCY kary umownej w wysokości 10% wartości ryczałtowego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn leżących po jego stronie, WYKONAWCA zobowiązuje się do pokrycia roszczeń osób trzecich z tego tytułu wobec ZAMAWIAJĄCEGO.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.
6. W razie odstąpienia od umowy ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA sporządzą protokół określający stan realizacji umowy na dzień odstąpienia a WYKONAWCA zobowiązuje się sporządzić i przekazać wszelkie dokumenty dotyczące realizacji umowy w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.
7. ZAMAWIAJĄCY może naliczyć WYKONAWCY karę umowną:
1) W wysokości 500,00 zł brutto za brak udziału w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umożliwiającego Zamawiającemu przesunięcie terminu odbioru (kara będzie naliczana oddzielnie dla każdej zaistniałej sytuacji),
2) W wysokości 500,00 zł brutto (pięćset zł) za nieprzybycie na budowę pomimo wcześniejszych pisemnych ustaleń terminu pobytu, ustalonych z ZAMAWIAJĄCYM (kara będzie naliczana oddzielnie dla każdej zaistniałej sytuacji). 
3) W wysokości 500,00 zł brutto (pięćset zł) za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1  niniejszej umowy za każdą stwierdzoną nieobecność.
8. Niezależnie od wyżej wymienionych kar umownych Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez stronę odpowiedzialną za niedopełnienie postanowień umownych, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
9. Zastrzeżone w umowie kary umowne mogą być kompensowane z należnościami WYKONAWCY, a w przypadku braku możliwości kompensaty wystawione zostaną noty obciążeniowe z 7 dniowym terminem płatności.
10.  Umowa może ulec rozwiązaniu:
1) w trybie natychmiastowym gdy Zleceniodawca stwierdzi, że Zleceniobiorca nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (teks jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) – wówczas wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie przysługuje.
2) w przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z Wykonawcą robót z jakichkolwiek przyczyn przed zakończeniem budowy. W takim wypadku rozliczenie za wykonane prace przez Zleceniobiorcę zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych.


§ 10

1. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:


1. Oferta Wykonawcy.

2. Oświadczenie dotyczące formy fakturowania.



Zamawiający:						Wykonawca:
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