

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
Zakup i instalacja parkometrów na terenie miasta i gminy Reszel**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RESZEL
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743611
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Rynek 24
- 1.4.2.) Miejscowość: Reszel
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 11-440
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminareszel.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bipreszel.warmia.mazury.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56249f08-925e-43aa-89ca-604b3449a3f1
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00291898
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2026-06-16

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00484729

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Zakup i instalacja parkometrów na terenie miasta i gminy Reszel

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 5 sztuk fabrycznie nowych parkometrów na nowych fundamentach wykonanych przez Wykonawcę.

2. We wszystkich parkomatach (5 szt.) zakup biletu parkingowego odbywa się przy użyciu: bilonu, karty płatniczej, systemu płatności BLIK.
3. Przygotowanie parkometrów (5 szt.) do obsługi Karty Mieszkańca, dotyczy przeprowadzenia integracji po wybraniu operatora Karty Mieszkańca w przyszłości. Funkcjonalność Karta Mieszkańca jest opisana w pkt. 13.17.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Lokalizacja: 3 szt. parkomatów zostaną zainstalowane w Reszlu, 2 szt. w Św. Lipce. Koszty dostawy i montażu pokrywa Wykonawca. Dokładna lokalizacja montażu parkomatów zostanie wskazana przez Zamawiającego 2 dni przed dostawą parkometrów zgodnie z przedstawionym harmonogramem przez Wykonawcę zawierającym termin dostawy i wykonania fundamentów oraz montażu parkometrów.
5. Wykonawca zobowiązany jest wliczyć do oferty: koszty dostawy, montażu, instalacji parkometrów oraz koszty uruchomienia i funkcjonowania Systemu Kontroli i Windykacji przez okres 24 miesięcy.
6. Harmonogram prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 7 dni od podpisania umowy.
7. Instalacja oraz udostępnienie Zamawiającemu Systemu Informatycznego (Systemu Kontroli) do nadzorowania pracy parkometrów w obszarze Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych Parkingów w Reszlu i Św. Lipce. Zamówienie zawiera dostęp i utrzymanie Systemu Kontroli przez Wykonawcę w okresie 24 miesięcy.
8. Dostawa i utrzymanie Systemu Windykacji przez Wykonawcę, zamówienie zawiera dostęp i utrzymanie Systemu Windykacji w okresie 24 miesięcy.
9. Dostawa dwóch dodatkowych, wymiennych kaset na bilon do parkometrów.
10. Dostawa 2 kpl. terminali kontrolerskich wyposażonych w niezbędne funkcjonalności i oprogramowanie zgodne z systemem kontroli dostarczonym przez Wykonawcę.
11. Dostawa 4 szt. żetonów serwisowych.
12. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie bieżących czynności obsługowych i eksploatacyjnych oraz obsługi dostarczonego oprogramowania.
13. Przygotowanie i wdrożenie oprogramowania nadzorującego pracę zamontowanych parkometrów.
14. Uruchomienie stanowiska do kontroli systemu w siedzibie Zamawiającego.
15. Wdrożenia i konfiguracji płatności kartą bankową i BLIK-iem. Zamawiający zawrze umowy z agentem rozliczeniowym autoryzującym transakcje zrealizowane za pomocą systemu BLIK oraz za pomocą kart płatniczych.
16. Zamawiający wdroży Stałą Organizację Ruchu dla Strefy Płatnego Parkowania w Reszlu.
17. Wykonawca przeprowadzi montaż parkomatów w Reszlu zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków według Pozwolenia z dnia 1.04.2025 znak IZNR.5142.105.2025sb (Załącznik nr) oraz poniesie koszty związane z stałym nadzorem archeologicznym.
18. Dostarczenie niezbędnych kart SIM i opłacenie kosztów transmisji danych w okresie 24 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załącznik nr 7 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 38730000-1 - Parkometry

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

51214000-5 - Usługi instalowania parkometrów

50316000-3 - Konserwacja i naprawa maszyn do wydawania biletów

64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych

48151000-1 - Komputerowy system sterujący

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MBS Computergraphik Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5290009146

4.3.3.) Ulica: Grodziska 15

4.3.4.) Miejscowość: Błonie

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-870

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 163774,50 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00566910/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-05-25

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z przedłużającym się uzyskaniem pozwolenia i nadzoru archeologicznego Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji umowy, ponieważ zgodnie z jej zapisami wykonanie fundamentów pod posadowienie parkomatów wymaga pozwolenia i nadzoru archeologa.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin realizacji umowy: do dnia 23 kwietnia 2026 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 153292,93 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

W związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy Wykonawca zapłacił karę umowną w wysokości 10 481,57 zł. Zamówienie zrealizowano 25.05.2026 r.