

Harmonogram uruchomienia transz kredytu dla potrzeb wyliczenia ceny oferty

Część I. Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie i wkład własny do działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego na zadanie:

- Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, w tym:

1. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. **Kwota kredytu 1 778 383,00 zł.**

Transza	Termin przekazania transzy – - do	Wysokość (zł)*
I	05.11.2018 r.	873 606,00
II	05.12.2018 r.	904 777,00
Razem:	x	1 778 383,00

*wysokość poszczególnych transz są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od zaangażowania kosztów realizowanego zadania.

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanego projektu. **Kwota kredytu 1 825 215,00 zł.**

Transza	Termin przekazania transzy – - do	Wysokość (zł)*
I	05.11.2018 r.	154 166,00
II	05.12.2018 r.	1 671 049,00
Razem:	x	1 825 215,00

*wysokość poszczególnych transz są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od zaangażowania kosztów realizowanego zadania.

II. Część II. Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. **Kwota kredytu 816 922,00 zł**

Rata	Termin przekazania transzy – - do	Wysokość (zł)*
I	05.11.2018 r.	816 922,00
Razem:	x	816 922,00

*wysokość poszczególnych transz są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od zaangażowania kosztów realizowanego zadania.

Reszel, dnia 12 października 2018 rok

SKARBNIK
GMINY RESZEL

Julita Paprocka

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski