

Przedmiar robót

przywrócenie wartości przyrodniczo-architektoniczno-użytkowych Parku Miejskiego w Reszlu

Obiekt lub rodzaj robót: **roboty zagospodarowania terenu CPV 45111291-4**

Lokalizacja: **Reszel działki nr 183/2,186/2 obr.2, 24,1,13,15/12,17,18 obr.3**

Inwestor: **Związek Gmin "Barcja"**

Wykonawca: **11-400 Kętrzyn, pl.Piłsudskiego 1**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska**

Data opracowania:
2018-11-22

Autor opracowania:
mgr inż. arch. Anna Gontarz-Bagińska



Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	przywrócenie wartości przyrodniczo-architektoniczno-użytkowych Parku Miejskiego w Reszlu		
1	Element	mostki piesze		
1.1	KNR 233/103/2	Wymiana pokładu drewnianego, ułożenie z pokładem z bali pojedynczym, bale modrzewiowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6*2,5*0,070	1,050000	
		RAZEM:	1,050000	m3 1,050
1.2	KNR 233/718/1	Czyszczenie konstrukcji mostu i balustrad ; ręczne szczotkami do III stopnia czystości		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6*26,3*2+2,5*3*14,4+2,5*10*7,2+60*54)/1000	3,843600	
		RAZEM:	3,843600	t 3,844
1.3	KNR 233/718/7 (2)	Malowanie blachownic; ręczne pędzlem, 1 warstwa, blachownice, farba do gruntowania epoksydowa	t	3,844
1.4	KNR 233/718/7 (3)	Malowanie blachownic; ręczne pędzlem, 1 warstwa, blachownice, farba nawierzchniowa epoksydowy	t	3,844
1.5	KNR 233/311/2 (1)	demontaż mostku stalowego - konstrukcja kratowa do konserwacji i ponownego montażu, pozostałe elementy do utylizacji	t	3
6	KNR 233/804/1	Demontaż mostku drewnianego wraz z wywozem odpadów i kosztem składowania-analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7*3*0,3+8*3*0,3	13,500000	
		RAZEM:	13,500000	m3 13,5
1.7	KNR 233/808/6	rozebranie konstrukcji mostowych, konstrukcja żelbetowa rozbiegana mechanicznie demontaż mostków betonowych i przyczółków wszystkich mostków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8*2*0,3+6*2*2*1	28,800000	
		RAZEM:	28,800000	m3 28,800
1.8	KNR 404/1102/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku, załadowanie koparko-ładowarką samochodów skrzyniowych - 4 szt/zmianę roboczą wraz z kosztem składowania lub utylizacji		
		Wyliczenie ilości robót:		
		28,8+0,9	29,700000	
		RAZEM:	29,700000	m3 29,700
1.9	KNR 233/101/2 (2)	Podpory mostów drewnianych wykonanie i montaż pali i oczepów z drewna syntetycznego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,5*6*3,14*0,1*0,1+0,8*0,23*4*2*2	3,791800	
		RAZEM:	3,791800	m3 3,792
1.10	KNR 233/102/1 (1)	Ustroje niosące mostów drewnianych, wbudowanie dźwigarów głównych z drewna syntetycznego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,55*0,16*0,3*5	1,332000	
		RAZEM:	1,332000	m3 1,332
1.11	KNR 233/103/2	Jezdnie mostów drewnianych, ułożenie pokładu z deski syntetycznej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,55*2,25*0,06	0,749250	
		RAZEM:	0,749250	m3 0,749
1.12	KNR 233/104/4	Wbudowanie poręczy z drewna syntetycznego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,55*2*1,1*0,08	0,976800	
		RAZEM:	0,976800	m3 0,977
1.13	KNR 210/401/2	Wykonanie pali żelbetowych wierconych, długość pala do 12-m, wraz ze zbrojeniem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4*3*2*3	72,000000	
		RAZEM:	72,000000	m 72,000
1.14	KNR 233/206/3	Deskowanie wykonane formami stalowymi, oczepy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,16*0,8*3*3	15,552000	
		RAZEM:	15,552000	m2 15,552

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.15	KNR 233/206/4	Deskowanie wykonane formami stalowymi, ustrój nośny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12*2,6+7*2,6+6*2,6		65,000000
		RAZEM::		65,000000
			m2	65,000
1.16	KNR 233/208/14 (1)	Montaż zbrojenia, ściany i skrzydełka, pręty Fi-do 14·mm, spawanie spawarką wirującą 500A		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(573,37+657,27+302,94+387,88+162,99+41,68+119,05+142,69 +87,85+82,95+39,82+41,68+71,34+85,18+53+51,43+30,5+41,6 8)/1000		2,973300
		RAZEM::		2,973300
			t	2,973
1.17	KNR 233/210/4 (1)	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie,oczepy i płyty ustroju nośnego z 1 pompą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,6*1*2,16*2+0,8*0,6*2*2,16*2+13,2*2,16*0,3+6,9*2,16*0,2+5,4 5*2,16*0,16		20,157120
		RAZEM::		20,157120
			m3	20,157
1.18	KNR 712/101/2	Czyszczenie przez szcótowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe	m2	20
1.19	KNR 712/204/2 (2)	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe, farba przeciwrdzewna cynkowa 70% - szara metaliczna	m2	20
1.20	KNR 712/211/2 (1)	Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje kratowe, emalia epoksydowa chemoodporna czerwona, czarna	m2	20
1.21	KNNR 7/301/6	Montaż konstrukcji kratowej do betonowej konstrukcji mostku	t	2
1.22	KNR 233/702/2 (1)	Montaż poręczy mostowych, odcinki łukowe, spawarka wraz z malowaniem farbami epoksydowymi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,2*2+7,5*2+13,8*2)*25/1000		1,375000
		RAZEM::		1,375000
			t	1,375
1.23	KNR 233/713/2	nawierzchnia żywiczna z wypełniaczem kwarcowym gr. 0,5cm w kolorze beż wraz z przygotowaniem powierzchni	m2	55,188
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,45*2,16+6,9*2,16+13,2*2,16		55,188000
		RAZEM::		55,188000
			m2	55,188
1.24	KNR 401/301/1	Podmurowanie ścian oporowych kamiennych strumienia - naprawa uszkodzonych murów kamiennych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30*1*0,5		15,000000
		RAZEM::		15,000000
			m3	15,000
2	Element	nawierzchnie z kostki kamiennej		
2.1	KNNR 6/805/2	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, wypełnienie spoin piaskiem, płyty 15·cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		262*3+168*3		1 290,000000
		RAZEM::		1 290,000000
			m2	1 290,000
2.2	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,5*0,2		3,500000
		RAZEM::		3,500000
			m3	3,500
2.3	KNNR 6/805/8	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 35x35x5·cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		150*2,5+110*2		595,000000
		RAZEM::		595,000000
			m2	595
2.4	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na wysypisko z kosztem składowania lub utylizacji		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1290*0,12+595*0,07+3,5		199,950000
		RAZEM::		199,950000
			m3	199,950
2.5	KNNR 6/101/3 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		168*4+261,8*4		1 719,200000
		RAZEM::		1 719,200000
			m2	1 719
2.6	KNNR 6/101/3 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 35·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	m2	1 719

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.7	KNNR 6/101/3 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 31·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		150*2,5+14,5*7+40*2,5+80*2		736,500000
		RAZEM:		736,500000
2.8	KNR 401/108/5	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II na wysypisko z kosztem składowania lub utylizacji	m2	737
		Wyliczenie ilości robót:		
		1716*0,65+737*0,31		1 343,870000
		RAZEM:		1 343,870000
2.9	KNR 911/101/1 (2)	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem mechanicznym, geowłóknina		
		Wyliczenie ilości robót:		
		477+1719,2		2 196,200000
		RAZEM:		2 196,200000
2.10	KNNR 6/104/2 (1)	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20·cm, walec wibracyjny	m2	737
2.11	KNNR 6/104/2 (1)	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 30·cm, walec wibracyjny	m2	1 719
2.12	KNNR 6/112/2	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm	m2	1 719
2.13	KNNR 6/403/3	Opornik drogowy wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 10x25·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1719/4*2+15+150*2+14,5+15		1 204,000000
		RAZEM:		1 204,000000
2.14	KNNR 6/402/2	Stopnice kamienne podsypka piaskowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*53+2*17+2,5*152		520,000000
		RAZEM:		520,000000
2.15	KNNR 6/105/7	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 3·cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1719+737		2 456,000000
		RAZEM:		2 456,000000
2.16	KNNR 6/301/1	Nawierzchnie z kostki kamiennej 10x20 równocietej na podsypce żwirowej, kostka rzędowa, wysokość 8·cm	m2	2 456
2.17	KNNR 6/606/1	Ścieki z elementów kamiennych, podsypka piaskowa, o grubości 15·cm	m	168
2.18	KNR 218/621/3	Korekta wysokości studni kanalizacyjnych	kpl	10
3	Element	nawierzchnie mineralno-żywiczne		
3.1	KNNR 6/101/3 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 46·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		651,3*3		1 953,900000
		RAZEM:		1 953,900000
2	KNNR 6/101/3 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 35·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*(69,2+124,5+59,3+300,2+162,4+352,9+63,5+48,8+110+36*2+32*2+68,6+44,2+42,5+60,2+18,2+51,6+143,9+48+81,6+80+11,8+4,7+6,7+24+115,1+36,9+132,8+77+5*2)+7,1*2+12*2*2,5+2*5+15,4*1,2+9,1*2,7+7,5*16,4+9,2*2,9+5,6*14+13*4,9+8*5,5+8*1,5+6*3+4*11,7+6*1,5		4 275,730000
		RAZEM:		4 275,730000
3.3	KNR 401/108/5	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II na wysypisko z kosztem składowania lub utylizacji	m3	2 395
		Wyliczenie ilości robót:		
		4276*0,35+1953,9*0,46		2 395,394000
		RAZEM:		2 395,394000
3.4	KNR 911/101/1 (2)	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem mechanicznym, geowłóknina		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1953,9+4276		6 229,900000
		RAZEM:		6 229,900000
3.5	KNNR 6/104/2 (1)	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20·cm, walec wibracyjny	m2	6 230
3.6	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 12·cm	m2	4 276

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.7	KNNR 6/404/1	Obrzeża aluminiowe L4,5x100x50mm, podsypka piaskowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4276/1,5*2		5 701,333333
		RAZEM::	5 701,333333	m
3.8	KNNR 6/403/3	Opornik drogowy wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 10x25-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		651,3*2		1 302,600000
		RAZEM::	1 302,600000	m
3.9	KNNR 6/403/3	Oporniki z drewna modrzewiowego do budowy schodów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*(150+12+30+80+120+20)		618,000000
		RAZEM::	618,000000	m
3.10	KNNR 6/311/2 (1)	Nawierzchnia mineralno-żywiczna przepuszczalna, grubość 2,5-cm	m2	4 276
3.11	KNNR 6/311/2 (1)	Nawierzchnia mineralno-żywiczna przepuszczalna, grubość 3,0cm	m2	1 953,9
3.12	KNNR 6/1304/6	Naprawy istniejących kamiennych schodów - rozbórka, oczyszczenie ponownym montaż i hydrofobizacja	m2	30
3.13	KNNR 2/1301/1	Pochwyty schodowe ze stali nierdzewnej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		100*2+150		350,000000
		RAZEM::	350,000000	m
	Element	scena amfiteatru		
4.1	KNNR 6/101/3 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	m2	160
4.2	KNR 401/108/5	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii I-II na wysypisko z kosztem składowania lub utylizacji		
		Wyliczenie ilości robót:		
		160*0,3		48,000000
		RAZEM::	48,000000	m3
4.3	KNR 911/101/1 (2)	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem mechanicznym, geowłóknina	m2	160
4.4	KNNR 6/104/2 (1)	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20-cm, walec wibracyjny	m2	160
4.5	KNNR 6/105/2	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 9-cm	m2	160
4.6	KNNR 2/403/2	Legary modrzewiowe 90x90mm pod podłogę sceny	m2	160
4.7	KNNR 2/1205/3	podłoga z desek modrzewowych P+W 40x170mm	m2	160
5	Element	mała architektura		
5.1	KNR 221/607/1	urządzenia siłowni zewnętrznej wg. projektu wraz z montażem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	6
5.2	KNR 221/607/1	bujaki sprężynowe wraz z montażem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	2
5.3	KNR 221/607/1	zabawka zestaw drabinek wraz z montażem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1
5.4	KNR 221/607/1	hustawka 2-uosobowa wg. projektu wraz z montażem wg. projektu R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1
5.5	KNR 221/607/1	dinozaury - zabawki terenowe wraz z montażem wg. projektu 5 elem -3kpl R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1
5.6	KNR 221/607/1	stoliki z ławkami drewniano-metalowe - poszycie z drewna dębowego, wraz z montażem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	25
5.7	KNR 221/607/1	ławki stylizowane metalowe z poszyciem drewnianym , wraz z montażem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	77
5.8	KNR 221/607/1	kosze stylizowany metalowy wraz z montażem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	72
5.9	KNR 221/607/1	stoliki szachowe z siedziskami wykonane z kamienia wraz z montażem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	9
5.10	KNR 221/607/1	kosze na psie odchody R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	5
5.11	KNR 221/607/1	karmik metalowy stylizowany R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	10
5.12	KNR 221/607/1	tablice informacji przyrodniczej i wejścia do parku metalowe stylizowane wraz z montażem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	30
5.13	KNR 221/607/1	ławki z drewniano-metalowe - dębowe siedziska w amfiteatrze wraz z montażem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	113
5.14	KNR 221/607/1	wyszpachlowanie podpory betonowej ok. 5m2 i umieszczenie tablicy ze zdjęciem i opisem nieistniejącej kładki stalowej R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.15	KNR 221/607/1	zamocowanie ścianek wspinaczkowych na komorze ks - 3szt, oraz obudowanie deską syntetyczną poziomej górnej części ok.8m2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1
5.16	KNR 221/607/1	kamienna tablica pamiątkowa przygotowanie i montaż ok.1m2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1
5.17	KNR 1901/326/1	Spoinowanie murów z kamienia punkt widokowy nr 2, kamień drobny, przekrój spoin do 0,15-dm2, bez wykucia spoin		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,8*15		27,000000
		RAZEM:		27,000000
5.18	KNR 1901/643/1	Hydrofobizacja muru kamiennego metodą smarowania, 2-krotne	m2	27
5.19	KNR 401/349/6	Rozebranie ogrodzenia murowano-stalowego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30*0,2*1,5		9,000000
		RAZEM:		9,000000
5.20	KNR 202/101/4	Ogrodzenie z kamienia twardego - cokół i słupy ogrodzeniowe wraz z montażem pręseł kutych na wzór istniejących z demontażu, wraz z malowaniem farbami epoksydowymi	m3	9
6	Element	zielen		
6.1	KNR 221/111/3	Ścinanie drzew, miękkich średnica pni 31-40-cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	16
6.2	KNR 221/110/3	Karczowanie drzew, miękkich, średnica pni 31-40-cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	16
3	KNR 201/110/1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na wysypisko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16*0,4*10		64,000000
		RAZEM:		64,000000
6.4	KNR 221/102/1	Oczyszczenie stawów z roślin i namulów R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	80
6.5	KNR 221/102/7	Wywiezienie namulów i zanieczyszczeń roślinnych samochodami na wysypisko R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10*8*0,8		64,000000
		RAZEM:		64,000000
6.6	KNNR 1/101/4	Mechaniczne ścinanie drzew martwych z karczowaniem pni,	szt	35
6.7	KNR 221/104/5	Odmładzanie starszych drzew - cięci sanitarne R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	148
6.8	KNNR 1/107/1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2-km usunięcie wykrotów i drzew martwych po wycince		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12*8*0,5+35*8*0,5		188,000000
		RAZEM:		188,000000
6.9	KNNR 1/502/1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu I-III	m2	3 809
6.10	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie skarp i terenów trawników, humus grubości 5-cm, trawa sportowa odporna na deptanie na placu zabaw oraz uzupełnienie tarwników przy alejach i w amfiteatrze		
		Wyliczenie ilości robót:		
		75*8+30*4,5+53*18+25*10+10*15+10*12+120*10+50*8		3 809,000000
		RAZEM:		3 809,000000
6.11	KNR 221/416/2	Obsadzenie stawów, basenów kłaczami roślin wodnych, w skrzyniach drewnianych, napełnienie wodą R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	18
6.12	KNNRS 4/110/3	zdrój - wodotrysk pływający do natleniania stawu wraz z podłączeniem	szt	1
6.13	KNR 221/702/7	Pielęgnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawników parkowych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	3 809
6.14	KNR 221/304/4 (1)	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w glebie kategorii I-II, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,3-m, ziemia urodzajna (humus) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	81
6.15	KNR 221/701/3	Pielęgnowanie drzew liściastych form naturalnych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	81

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I**

Budowa: **PROJEKT PRZYWRÓCENIA WARTOŚCI PRZYRODNICZO - ARCHITEKTONICZNO -
UŻYTKOWYCH PARKU MIEJSKIEGO W RESZLU
MIASTO RESZEL**


Zamawiający: **ZWIĄZEK GMIN BARCJA
PL. PIŁSUDSKIEGO 1, 11-400 KĘTRZYN**

Jednostka opracowująca: **BIURO INŻYNIERSKIE
ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Nowy Świat**

ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA

Data opracowania:
2018-10-25

Autor opracowania:
mgr inż. Wojciech Zosiuk



Przedmiar robót


Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I		
1	Rozdział	Reszel Park - monitoring		
1.1	Element	Instalacja systemu telewizji CCTV		
1.1.1	KNR 508/404/7	Montaż skrzynek przyłączeniowych na słupach oświetleniowych wykonanie według projektu - Puszka przyłączeniowa kamer R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	15,000
1.1.2	KNR 508/402/1	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - montaż zasobników światłowodowych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	24,000
1.1.3	KNR 510/303/2	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie - karbowana rura z polietylenu fi=110 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	1 007,000
1.1.4	KNNR 5/713/1	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 3x1,5mm2	m	2 803,000
1.1.5	KNNR 5/713/1	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel światłowodowy 6J 62.5/125um A-DQ(ZN)B2Y 6G	m	1 007,000
1.1.6	KNR AL 1/501/2	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera stacjonarna zewnętrzna o parametrach jak w opisie	szt.	15,000
1.1.7	KNR AL 1/506/1	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia	3,000
1.1.8	ZN-97/TP S.A. 039 0607-01	Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych /przełącznica skrzynkowa /1 spaj.światłowód - 6J	złącz.	16,000
1.1.9	ZN-97/TP S.A. 039 0901-03	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierz.światłow.)	odc.	15,000
1.1.10	ZN-97/TP S.A. 039 0901-04	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy nast. zmierz.światłow.)	odc.	16,000

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I**
Budowa: **PROJEKT PRZYWRÓCENIA WARTOŚCI PRZYRODNICZO - ARCHITEKTONICZNO -
UŻYTKOWYCH PARKU MIEJSKIEGO W RESZLU
MIASTO RESZEL**
Zamawiający: **ZWIĄZEK GMIN BARCJA
PL. PIŁSUDSKIEGO 1, 11-400 KĘTRZYN**
Jednostka opracowująca: **BIURO INŻYNIERSKIE
ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Nowy Świat** **ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA**

Data opracowania:
2018-10-26

Autor opracowania:
mgr inż. Wojciech Zosiuk



.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I		
1	Rozdział	Reszel Park		
1.1	Element	Trasa kablowa		
1.1.1	KNR 514/103/1	Montaż skrzynki SO wraz z fundamentem prefabrykowanym R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,000
1.1.2	KNNR 5/701/4	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II Wyliczenie ilości robót: :(1359+90)*0.8*0.4 463,680000 RAZEM: 463,680000	m3	463,680
1.1.3	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	2 898,000
1.1.4	KNR 510/303/2	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie - karbowana rura z polietylenu fi=110, niebieska R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	90,000
1.1.5	KNR 510/303/3	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura dwudzielna z polietylenu fi=110, niebieska R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	370,000
1.1.6	KNR 510/103/3	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKXS 4x25mm2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	1 359,000
1.1.7	KNR 510/103/3	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YKY 4x2,5mm2 w rurze HDPE 32 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	90,000
1.1.8	KNNR 5/702/4	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II	m3	347,760
1.2	Element	Montaż słupów i opraw oświetleniowych		
1.2.1	KNNR 5/1001/2	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - Aluminiowy słup oświetleniowy o wysokości 6m, stożkowy, bez szwu, malowany fabrycznie na kolor zastosowanej oprawy z gwarancją na min. 8 lat wraz z fundamentem prefabrykowanym	szt.	47,000
1.2.2	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa LED wg opisu technicznego	szt.	47,000
1.2.3	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa LED w ziemi wg opisu technicznego	szt.	2,000
1.2.4	KNNR 5/1003/2	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki	kpl.przew.	47,000
1.2.5	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - tabliczka słupowa jednorzędowa	szt.	47,000
1.2.6	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - tabliczka słupowa podziałowa	szt.	2,000
1.2.7	KNR 508/614/1	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gr.kat. I-II R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	27,000
1.2.8	KNR 510/603/7	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	100,000
1.2.9	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	12,000
1.2.10	KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	50,000