

Harmonogram uruchomienia transz kredytu dla potrzeb wyliczenia ceny oferty

część I. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. **Kwota kredytu 3 857 733,00 zł**

Transza	Termin przekazania transzy – - do	Wysokość (zł)*
I	30.04.2019 r.	440 572,00
II	30.06.2019 r.	2 088 055,00
III	30.09.2019 r.	1 329 106,00
Razem:	x	3 857 733,00

*wysokość poszczególnych transz są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od zaangażowania kosztów realizowanego zadania.

część II. finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanego zadania pn.: „Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. **Kwota kredytu 3 912 491,00 zł**

Transza	Termin przekazania transzy – - do	Wysokość (zł)*
I	30.04.2019 r.	293 716,00
II	30.06.2019 r.	1 345 987,00
III	30.09.2019 r.	2 020 808,00
IV	31.12.2019 r.	251 980,00
Razem:	x	3 912 491,00

*wysokość poszczególnych transz są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od zaangażowania kosztów realizowanego zadania.

Reszel, dnia 12 lutego 2019 rok

**SKARBNIK
GMINY RESZEL**
Julita Paprocka