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OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE

Podstawa opracowania

—  Zlecenie inwestora,

— Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w Ketrzynie ZDP.DT.5330.40.2020 z dnia
06.04.2020 roku,

— Obowigzujgce normy i przepisy,

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odbudowa nawierzchni chodnikéw,
zjazdéw i jezdni w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3905N (ul. Kolejowa) oraz drogi
powiatowej nr 3902N (ul. Jagietty) w Reszlu po budowie sieci kanalizacji deszczowe;j.

Zakres robdt obejmuje:

—  Budowe kanalizacji deszczowej (wg. odrgbnego opracowania branzowego),

—  Wykonanie robdt rozbiérkowych i ziemnych,

— Woykonanie profilowania i zaggszczenia podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,

—  Ustawienie krawgznikéw ulicznych, najazdowych i obrzezy,

—  Ulozenie warstwy konstrukcyjnej pod nawierzchnie,

—  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz MMA,

—  Odtworzenie trawnikow,

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UL. KOLEJOWA

—  Chodniki wykonane z kostki betonowe;j

—  Zjazd wykonany z kostki betonowe;j

—  Krawezniki betonowe 15x30x100

—  Jezdnia bitumiczna na kamieniu polnym nieregularnym

UL. W.JAGIELLY
—  Chodniki wykonane z kostki betonowej



— Zjazd wykonany z kostki betonowej
— Krawezniki betonowe 15x30x100

1.4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

Zgodnie z Des:yzjq Zarzadu Drég Powiatowych w Ketrzynie ZDP.DT.5330.40.2020 z
dnia 06.04.2020 roku, przed przystapieniem do robét nalezy opracowaé projekt tymczasowej
organizacji ruchu, dokona¢ odpowiednich uzgodnien, uzyskaé zezwolenie na zajecia pasa
drogowego i prowadzenia w nim robdt.
UL. KOLEJOWA
- dokona¢ rozbiorki nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej - do ponownego
wbudowania,
- dokona¢ rozbiérki nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej - do ponownego wbudowania,
- dokonac¢ rozbidrki obrzezy chodnikowych,
- dokona¢ rozbidrki kraweznikow,
- dokona¢ rozbiérki istniejacej bitumicznej nawierzchni jezdni wraz z podktadem z kamieni
polnych,
- wykonaé roboty ziemny,

- wykona¢ profilowanie podioza i jego zageszczenia,

UL. W. JAGIELLY

- dokona¢ rozbiorki nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej - do ponownego
wbudowania,

- dokona¢ rozbiérki nawierzchni zjazdow z kostki betonowej - do ponownego wbudowania,

- dokonac¢ rozbidrki obrzezy chodnikowych,

- dokona¢ rozbidrki kraweznikdw,

Dokona¢ regulacji istniejacej armatury (skrzynki zasow, wpusty deszczowej, wiazy
studni). Regulacji wlazéow studni i wpustéw nalezy dokona¢ na systemowych pierscieniach
wyréwnawczych.

Wszystkie materiaty uzyskane z rozbiérek muszg by¢ przetransportowane na
odpowiednie skiadowiska w celu ich utylizacji badz przetworstwa. Uzyskane w wyniku
wykopéw masy ziemne nalezy wykorzysta¢ do wykonania nasypéw innych inwestycji czy tez

rekultywacji terenéw lub poddaé utylizacji.



Zakres rozbidrek w przyblizeniu okreslono na rysunkach zagospodarowania terenu nr

1.1i1.2.

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ELEMENTY JEZDNI, CHODNIKOW I ZJAZDOW

— Obrzeza betonowe - 8x30x100 - ustawione na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o
wymiarach 12x5 cm,

— Krawezniki wysokie typu ulicznego - 15x30x100 na fawie z betonu C12/15 o wymiarach
30x15 c¢cm z oporem 20x10 cm. Krawezniki regulowaé na podsypce cementowo
piaskowej 1:4.

— Krawezniki najazdowe typu ulicznego - 15x22x100 na tawie z betonu CI12/15 o
wymiarach 30x15 cm z oporem 15x10 cm. Krawezniki regulowaé na podsypce
cementowo piaskowej 1:4.

— Odtworzenie trawnikéw - dywanowych siewem, z uprzednim humusowaniem torfem
ogrodniczym warstwa grubosci 10 cm.

— Nawierzchnie, krawezniki, obrzeza nalezy odtworzy¢ z pozostawieniem pierwotnych

spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz rzednych dla istniejacych nawierzchni.

1.6. PRZEKROJ NORMALNY
UL. KOLEJOWA (3905N)

Warstwy konstrukcji przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukeji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIiA z dnia
16.06.2014r. w zwigzku z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02.03.1999 roku (ze zm.).

Projektujgc konstrukcje nawierzchni¢ chodnikéw i zjazdéw przyjeto nastepujace
zatozenia:

—  Grupa no$nosci podtoza — G1 - wymiana gruntu po przejsciu kanalizacji deszczowej
na grunt z dowozu, niespoisty - kruszywo naturalne,

—  Glgbokos¢ przemarzania — 1,20 m,

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW I ZJAZDOW

—  kostka betonowa - 8 cm - 80% z odzysku



—  podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 4 cm
— podbudowa zasadnicza z KL.SM C50/30 (0-31,5) - 22 cm

—  Podloze G1 - wymieniony grunt w wykopie po kanalizacji deszczowej

Zgodnie z decyzjg ZDP.DT.5330.40.2020 z dnia 06.04.2020 roku Zarzadu Drog
Powiatowych w Ketrzynie po wykonaniu kanalizacji deszczowej pod jezdnig nalezy na
odcinku ok. 15 mb wykona¢ nowsg nawierzchni¢ na calej szerokosci jezdni z
doprowadzeniem podioza do G1 i zaprojektowaniu konstrukcji nawierzchni jak dla ruchu
KR3-4.

Projektujac konstrukcje nawierzchni¢ jezdni przyjeto nastepujace zatozenia:

—  Grupa no$nosci podtoza — G3, E;=35MPa,
—  Glebokos¢ przemarzania — 1,20 m,

—  Kategoria ruchu KR3,

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

—  warstwa $cieralna ACS8S -4 cm

—  warstwa wigzagca AC16W - 5 cm

— podbudowa zasadnicza (gérna) AC16P - 7 cm

— podbudowa zasadnicza (dolna) z KE.SM C50/30 (0-31,5) - 22 cm
Doprowadzenie podtoza G3 do G1 i osiagni¢cie E,=100MPa

— podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - 18 cm

— warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu naturalnego o
CBR>20%

—  podioze G3 - E;=35MPa

UL. W. JAGIELLY (3902N)

Warstwy konstrukcji przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukeji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia
16.06.2014r. w zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02.03.1999 roku (ze zm.).

Projektujac konstrukcje nawierzchni¢ chodnikéw i zjazdéw przyjeto nastepujace

zatozenia:



—  Grupa nos$nos$ci podtoza — G1 - wymiana gruntu po przejsciu kanalizacji deszczowej
na grunt z dowozu, niespoisty - kruszywo naturalne,

—  Glegbokos¢ przemarzania — 1,20 m,

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW I ZJAZDOW

—  kostka betonowa - 8 cm - 80% z odzysku

— podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 4 cm
—  podbudowa zasadnicza z KESM C50/30 (0-31,5) - 22 cm

Podtoze G1 - wymieniony grunt w wykopie po kanalizacji deszczowe;j

1.7. ODWODNIENIE ZJAZDOW, CHODNIKOW I JEZDNI

Na terenie odtworzen nawierzchni wody opadowe beda odprowadzane poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez istniejace wpusty
deszczowe.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym o$wiadczam, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz jest

kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

Zbiguic~ flates AN



INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA UWZGLEDNIAJACY SPECYFIKE OBIEKTU
BUDOWLANEGO I WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI:

»Sie¢ kanalizacji deszczowej"

TEMAT OPRACOWANIA BRANZOWEGO:

Odtworzenie chodnikéw, zjazdéw i jezdni

INWESTOR: Gmina Reszel
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

AUTOR OPRACOWANIA: Zbigniew Plazewski .~ = j/L
Spytkowo 78 2o e Peae v

11-500 Gizycko

Spytkowo, Kwiecien 2020



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Podstawa formalna opracowania.

1.2. Podstawa prawna opracowania.

. DANE OGOLNE.

2.1. Przedmiot inwestycji

2.2. Zakres projektowanych rob6t wraz z okresleniem elementow

. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC.
. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL
. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI ROBOT I DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE.

. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

WYKONUJACYCH ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE.

. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYML

. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

10. MIEJSCE PRZECHOWY WANIA DOKUMENTOW I DOKUMENTACJL.
11. UWAGI.

10



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Podstawa formalna opracowania.

Podstawg formalng opracowania jest Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w

Ketrzynie ZDP.DT.5330.40.2020 z dnia 06.04.2020 roku.

Opracowanie oparto ponadto na nastgpujacych materiatach:

» Projekt budowlany drogowy

Podstawa prawna opracowania.

Y

Podstawa prawng opracowania jest:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z
pOzZniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.2001 Nr 5
poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U.
2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

2. DANE OGOLNE.

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa nawierzchni chodnikéw, zjazdéw i jezdni w

pasie drogowym drogi powiatowej nr 3905N (ul. Kolejowa) oraz drogi powiatowej nr 3902N

(ul. Jagietty) w Reszlu po budowie sieci kanalizacji deszczowej- dz. Nr 2-116, 2-98.

2.2. Zakres projektowanych robét wraz z okreSleniem elementow podlegajacych
przebudowie, badz rozbiorce.

W ramach odbudowy elementéw drogi wykonane zostang nastgpujace rodzaje robot:

Roboty drogowe i branzowe:
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Oznakowanie robot,
Rozbidrki,
Wykonanie robdt ziemnych,

Wykonanie konstrukcji nawierzchni ulepszonych,

Y V V V V

Wykonanie nawierzchni zjazdu, chodnikow i jezdni,

Odprowadzenie wod opadowych.
Odprowadzenie wod opadowych odbywato si¢ bedzie spadkami poprzecznymi i

podluznymi do zaprojektowanej kanalizacji deszczowe;.

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC.

Z uwagi na to, ze nie jest znany Wykonawca robdt, opracowanie szczegdtowego
harmonogramu prac mozliwe bedzie po ustaleniu Wykonawcy na wykonanie zadania.
Harmonogram powinien uwzglgednia¢ bedzie oczekiwania Inwestora, uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego, mozliwosci Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowan

wynikajacych z przyczyn niezaleznych i trudnych obecnie do przewidzenia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Inwestycja dotyczy odbudowy chodnikéw, zjazdow i jezdni po przejsciu kanalizacji
deszczowej w ulicy Kolejowej i W. Jagietty w Reszlu - dz. Nr 2-116, 2-98. W istniejacym
zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy stwarzajgce nadzwyczajne zagrozenie.
Ewentualne niebezpieczenstwo wynikaé moze z koniecznosci utrzymania ruchu kotowego w
trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg zjazdu.

Ruch kolowy i pieszy w czasie trwania rob6t budowlanych bgdzie oparty na

tymczasowe] organizacji ruchu oparty o przyjeta organizacj¢ robot.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI ROBOT I DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE.

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak
réwniez miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegdlnie wysokiego zagrozenia
bezpieczebstwa i zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia potencjalnego
zagrozenia przewidzie¢ nalezy zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajgcych ryzyko

zwigzane z prowadzeniem budowy. W szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze:

12



odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,
organizacje terenu budowy w spos6b zapewniajacg bezpieczenstwo.

wilasciwe uzytkowanie sprz¢tu mechanicznego,

Y V V V

zapewnienie bezpieczefistwa pracy w wykopach oraz przy montazu betonowych
elementow studni kanalizacyjnej,
> zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktdrych wystepuje
dziatanie substancji niebezpiecznych,

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robdt zawarte sg w
instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr
13, poz.93).

Ad.D)
Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.
Zapewnienie bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w
duzym stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji.
Witasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowaé powinno min.:
> okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegdtowego harmonogramu
realizacyjnego,
» przygotowanie kadry - sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie
szkolen,
> zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,
> zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprz¢tu zmechanizowanego,
pomocniczego i wszelkich niezbgdnych urzadzen,
> przygotowanie materiatdw podstawowych i pomocniczych,
> zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna) i
pierwszej pomocy.

Szczegdtowe wytyczne zawarte s3 w przepisach prawnych i instrukcjach BHP.

Ad.2).

Organizacja terenu budowy w sposéb zapewniajaca bezpieczenstwo.

13



Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany
ma by¢ ruch kolowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.
Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostal wymagany plan i konieczne jest
przestrzeganie przyjetych w nim rozwigzan.

Z uwagi na to, ze prace prowadzone bgda w obszarze zabudowanym nalezy zwrdcié
szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposoéb uniemozliwiajacy
wejscie na ten teren oséb nie zatrudnionych. Jednoczeénie nalezy w taki sposéb zaplanowaé
prace aby mozliwe byto zapewnienie bezpiecznego doj$cia do budynkdw i posesji. Dotyczy to

w szczegdlnosci wykopow.

Ad.3).
Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

Uzytkowanie sprzgtu mechanicznego stanowi¢ moze istotne Zzrddlo zagrozenia
bezpieczenstwa w czasie pracy, zaréwno dla osdb obstugujgcych sprzgt jak i przebywajacych
w jego sgsiedztwie. W 2zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania
ograniczajgce ryzyko powstania zagrozenia. Dzialania te opiera¢ si¢ powinny o istniejace
przepisy prawne. Zgodnie obowigzujagcymi wymogami, sprzet uzywany do wszystkich
rodzajow prac powinien w szczegolnosci:

» Dby¢ sprawny i spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne

» powinien -byé obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikéw,

» powinien by¢ uzywany wylgcznie w celach do ktérych jest przeznaczony zgodnie
zasadami okre$lonymi w instrukcji obstugi,

» po skonczeniu pracy powinien byé pozostawiony w wyznaczonym miejscu i
zabezpieczony przez uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

> niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

» wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bgdacych w ruchu,

» czyszczenie i odtluszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktérych pary moga
tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obstugi maszyn nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy w
wykopach szerokoprzestrzennych, na pochylosciach lub stokach a takze przy wspolpracy z
dodatkowym osprzetem. Stosowaé wowczas nalezy $rodki bezpieczenstwa i zasady BHP

okreslone w instrukcjach obstugi urzadzen.
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W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie
powyzszych zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikéw oraz systematyczng

kontrolg i konserwacj¢ sprzetu.

Ad.4).
Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu betonowych
elementéw studni kanalizacyjnej.

Stwierdzone warunki gruntowe okreslono jako dobre.

Przy wykonywaniu wykopoéw przestrzega¢ nalezy bezwzglednie wymagan
okreslonych w obowigzujacych przepisach prawnych.

Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczegdlnosci pamietac o
potrzebie wiasciwego oznakowania 1 zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania
bezpieczenstwa w trakcie prac, w szczegdlnosci:

> przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb nie zatrudnionych
przy robotach nalezy wokét wykopow przewidzie¢ porgcze ochronne i oznakowaé je

w widoczny sposdb.

> w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop powinien by¢
szczelnie przykryty balami,

> przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczna,

> przy wykonywaniu wykopdéw osoby wspdtpracujace z operatorem moga znajdowaé
sic wylgcznie w zabezpieczonej czgSci wykopu. Ponadto nie dopuszczalne jest
jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych robdt oraz przebywanie 0s6b
niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skarp i obudowy, szczegélnie po
intensywnych opadach atmosferycznych.

Kregi betonowe studni kanalizacyjnej montowane beda przy uzyciu urzadzen
dzwigowych. Przy wykonywaniu prac zgodnie ze sztuka budowlang i przestrzeganiu
odnos$nych przepiséw etap ten nie powinien stwarza¢ wysokiego zagrozenia.

Nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczne sktadowanie elementéw, uniemozliwiajace ich

przypadkowe badZ wymuszone stoczenie.
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Ad. 5).
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dzialanie
substancji niebezpiecznych .

Planowana inwestycja opiera si¢ w gtéwnej mierze o zastosowanie materiatéw, badz
technologii stwarzajacych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.
Nalezy jednak zapewnié¢ wiasciwe stosowanie materiatéw i technologii tj. zgodnie z wiedzg
techniczng i instrukcja producenta.

Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegajg
ciggtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznad si¢ z
zasadami bezpiecznego postgpowania z uzywanymi materiatami.

Ponadto przestrzega¢ nalezy ogdlnych zasad wynikajacych z przepiséw BHP w szczegdlnosci

korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikéw

wygtuszajacych.

6. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA CZAS PROWADZENIA ROBOT.
Na czas prowadzenia prac budowlanych zaprojektowano rozwigzania:

» Zamkniecie jednej strony jezdni i przejazd drugg strong.

7. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
WYKONUJACYCH ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE.
W  ramach budowy nie przewiduje si¢ prowadzenia robdt szczegdlnie

niebezpiecznych.

8. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYML

W trakcie prac nie bedg powstawa¢ odpady niebezpieczne.

9. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.
W ramach zadania nie przewiduje si¢ prowadzenia prac w strefach szczegdélnego

zagrozenia .

10. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW I DOKUMENTACJL.
Miejsce przechowywania dokumentéw i dokumentacji powinien okresli¢ kierownik

budowy na etapie wprowadzania zmian w niniejszym planie.
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11. UWAGI.

Kierownik budowy zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym zobowigzany jest
(Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wynikajgcych z postgpu prac budowlanych .

Wszelkie prace wykonywaé nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,
wytycznymi odnosnie wykonawstwa robét, instrukcja BHP oraz wytycznymi producentow
urzadzen i materiatow.

Dla opracowanego planu nie jest wymagana czg$¢ rysunkowa zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz.

U. Nr 151, poz. 1256 §LL., 3).

Opracowat:
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